Priloha ¢.2
,NAVRH“

ZMLUVA O DIELO
uzavreta podPa ust. § 536 a nasl. Obchodného ziakonnika
Cislo zmluvy objednavatela:

CL 1. ZMLUVNE STRANY

1.

Objednavatel’:

Mesto Zilina

Namestie obeti komunizmu 1, 011 31 Zilina

Zastupca vo veciach zmluvnych : Ing. Igor Choma, primator

ICO: 00321796

DIC: 20220431112021339474
Bankové spojenie:  Prima banka Slovensko, a.s.
Cislo uétu: 0330353001/5600
Zhotovitel’:

CL II. PREDMET ZMLUVY

Zhotovitel’ sa zavdzuje za podmienok dohodnutych v tejto zmluve zhotovit’ a objednavatel'ovi
odovzdat’ dielo — stavbu: Rekonstrukcia kotolne — Denné centrum A.Kmeta 38, Zilina

1.

Rozsah diela, jeho kvalita a konstrukéné riesenie je uréené:

- Popisom stavebnych prac a Cinnosti pri realizacii diela v sitaznych podkladoch
predlozenych objednévatel'om ako podklad pre spracovanie cenovej ponuky do sutaze
0 uzavretie tejto zmluvy o dielo,

- Projektovou dokumentaciou, vypracoval: Ing. Tomas Tka¢

- Specifikdciami a mnoZstvami stavebnych prac uvedenymi v rozpoéte, ktory je
prilohou tejto zmluvy

1.1 Zhotovitel' vyhlasuje, ze mu je znamy rozsah prac a vykonov vyzadovanych touto

zmluvou odielo a Ze st mu zname vSetky podstatné okolnosti na riadne a v¢asné
vykonanie diela, tak, ako bolo mozné pri vynaloZeni primeranej odbornej starostlivosti
zistit’ a predpokladat’ z obsahu uvedenych podkladov v Case predlozenia sit'aznej ponuky
zhotovitela.

Sucastou zavizku zhotovitel'a je aj vykonanie predpisanych skiisok kvality a funkénosti
diela a odovzdanie dokladov o zhotoveni diela ( atesty, certifikaty, potvrdenia o zhode,
projekt skutoéného vyhotovenia, geodetické zameranie stavby, tlakové skusky vody,
kanalizacie a UK, revizne spravy elektroinitalacie a bleskozvodov ) potrebnych ku
kolauda¢nému konaniu diela.

Zhotovitel’ zhotovi dielo na vlastny naklad a nebezpecenstvo, s odbornou starostlivostou,
v stlade s podmienkami pravoplatného stavebného povolenia, v sulade s platnymi
pravnymi predpismi a zavaznymi technickymi normami (STN).



3. Veci pre zhotovenie diela, v¢itane subdodavok zabezpeCuje zhotovitel’, ak sa zmluvné
strany osobitne nedohodnt inak. Zhotovitel' sa zavdzuje, ze v zmluvach uzatvorenych so
svojimi jednotlivymi subdodavate'mi nebude dohodnuta tzv. vyhrada vlastnictva , teda
také ustanovenie, ktoré by stanovovalo , ze zhotovované dielo alebo akakol'vek jeho Cast’
je az do uplného zaplatenia ceny za dielo vo vlastnictve subdodévatela. Dielo musi vzdy
priamo prechadzat’ do vlastnictva objednavatel'a podl'a tejto zmluvy o dielo.

4. Zhotovitel’ sa zavizuje odovzdat’ dielo naraz po jeho dokonceni.

5. Objednévatel’ sa zavizuje riadne dokoncené dielo prevziat, zaplatit' zhotovitel'ovi
zmluvnu cenu diela, spésobom dohodnutym v tejto zmluve a poskytnit’ zhotovitel'ovi
spolupdsobenie potrebné pre plnenie zavizkov podrla tejto zmluvy.

6. Zmeny rozsahu, kvality, technickych parametrov diela je mozné vykonat len po
vzéjomnej pisomnej dohode zmluvnych stran. Sucasne s dohodou o zmene diela bude
dohodnutd zmena ceny diela ( opodstatnené naviac prace alebo menej prace ),
v odévodnenych pripadoch aj tUprava terminov plnenia. Na nadprace sa vyuZije
rozpoctova rezerva.

7. Zhotovitel' sa zavdzuje dodrziavat’ pri realizacii diela vSetky podmienky uvedené
Vv stavebnom povoleni a vo vyjadreniach dotknutych organov.

CL 1. CAS PLNENIA

1. Zhotovitel' sa zavidzuje zhotovit' dielo v lehote 30 kalendarnych dni odo dna
odovzdania a prevzatia staveniska.

1.1 Objednavatel’ odovzda stavenisko zhotovitel'ovi a zhotovitel’ stavenisko prevezme v
termine: do 5 dni odo diia nadobudnutia platnosti tejto zmluvy.

1.2 Zhotovitel’ zah4ji stavebné prace v termine : diiom odovzdania a prevzatia staveniska
1.3 Zhotovitel’ vyprazdni stavenisko do terminu : do 5 dni od odovzdania hotového diela

1.4 Objednavatel nie je povinny zhotovitela na dodrZanie vysSie uvedenych terminov
upozornovat. Nedodrzanim diel¢ieho, pripadne kone¢ného terminu realizicie diela
dochadza k omeSkaniu zhotovitela so vSetkymi dosledkami podla ustanoveni
Obchodného zakonnika a tejto zmluvy.

2. Objednavatel’ sa zavizuje k zacatiu realizacie stavby odovzdat’ zhotovitel'ovi projekt na
nosi¢i CD, stavenisko sposobilé pre bezodkladné zacatie a plynulé pokracovanie vystavby,
pravoplatné stavebné povolenie, a kdpie vyjadreni spravcov sieti a organizacii ucastnych
stavebného konania,

3. Zhotovitel umozni vo vynimo¢nych pripadoch vstup a prechod staveniskom vozidlam HZ
a RZP.
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3.5

3.6

Kompletnym dokonéenim celého diela je stav, kedy doslo k odovzdaniu a prevzatiu diela
bez zavad a nedokoncenych prac; t.j. az po podpisani protokolu o odovzdani a prevzati
diela zmluvnymi stranami.

.IV. CENA

Zhotovitel’ vykona vsetky prace a dodavky potrebné pre realizaciu celého diela v rozsahu
urcenom pri uzavreti tejto zmluvy na svoje naklady a nebezpecenstvo, vratane odstranenia
vSetkych vad a nedorobkov, za celkovi dohodnutu pevnu cenu .......... Euro bez DPH,
(slovom:.....ccoooiviveieinns eur). V cene musi byt zahrnuta aj rozpoctova rezerva vo vyske
5%. Cena je stanovena dohodou zmluvnych stran v stlade so zdkonom ¢. 18/1996 Z.z.
0 cenach v platnom zneni.

Akékol'vek zmeny diela v dosledku nadprace, popripade zmeny predmetu zmluvy musia
byt pisomne odstihlasené oboma zmluvnymi stranami. Na nadprace bude pouzita
rozpoctova rezerva. Pripadné dodato¢ne zistené dielCie chyby, pripadné omyly
zhotovitela v kalkulacii ceny diela nedavaja zhotovitelovi pravo na zmenu
dohodnutej pevnej ceny.

V dohodnutej pevnej cene za dielo st obsiahnuté vSetky vykony a vedl'ajSie vykony,

ktoré patria k dodavke vykonov tykajicich sa celého diela zhotovovaného k uplnému
a riadnemu dokonceniu diela. K vykonom zhotovitel'a hradenych dojednanou celkovou
pevnou cenou V ¢l. IV odst. 1 tejto zmluvy patria najma:

Pripravné préce, revizie, vySkové a smerové vytycenie stavby geodetom zhotovitela,
zriadenie zariadenia staveniska vratane oplotenia, hygienického vybavenia a pripojok
vody, vratane kladnej skusky pitnej vody od RUVZ ael. pradu, pripadne kanaliz.
pripojky, odborné skusky, revizie a prehliadky zariadeni, ktoré su nutné k uskutoéneniu
vlastného vykonu zhotovitela.

Oznacenie stavby podla platnych predpisov.

UdrZiavanie nevyhnutnych prijazdovych komunikacii, ¢istene prilahlych verejnych
komunikacii a priestorov znecistenych vystavbou.

Odstranenie a likvidacia vSetkych odpadovych materidlov a stavebnej sute na skladkach
na tento ucel urcenych, vratane dolozenia dokladov o ich uloZeni, ako aj naklady na
odstranenie zariadenia staveniska, vyc€istenie stavebnych objektov a staveniska.

Zhotovitel’ je povinny obstarat’ a to i od svojich poddodavatel'ov vSetky dokumenty,
projekty skuto¢ného vyhotovenia, certifikaty, atesty, revizie, ndvody na obsluhu, sthlasy

a iné listiny potrebné ku kolaudacii ukonc¢eného diela.

Néklady spojené s pracou koordinatora BOZ a koordinatora dokumentacie BOZ PO

vratane vypracovania planu bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci v zmysle nariadenia vlady

SR

3.7

¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavka na stavenisko
Vv platnom zneni.

Naklady spojené s vykonanim skiiSok modulu pretvarnosti Edef podl'a PD, (pokial si to
charakter prac vyzaduje).



3.8 Naklady spojené s vypracovanim dokumentécie skutocného vyhotovenia , porealizaéného

zamerania ukon¢eného diela, a to v dvoch vyhotoveniach v tlacenej forme a v jednom
vyhotoveni v digitalnej forme. V pripade potreby vypracovanie geometrického planu
S overenim na katastri.

3.9 Zhotovitel’ vo svojom mene a na vlastné naklady zabezpeci vytycenie inzinierskych sieti

nachadzajucich sa na stavenisku v stlade s vyjadreniami spravcov sieti ( pokial si to
charakter prac vyzaduje ).

3.10 Po ukonceni diela uviest’ stavenisko do povodného stavu.

CL.V. PLATOBNE PODMIENKY

1.

Cenu diela zaplati objednavatel’ zhotovitel'ovi na zaklade faktiry vystavenej po podpisani
preberacieho protokolu o0 odovzdani diela. Splatnost’ faktiry je do 30 dni odo dna
predlozenia faktiry. Faktura vystavena zhotovitelom musi obsahovat’ nalezitosti podla
pravnych auctovnych predpisov. Pravo zhotovitela na fakturdaciu vznika az po
odsuhlaseni a podpisani supisu vykonanych prdc a dodavok objednavatelom. Prilohou
faktiry musia byt prislusné certifikaty, prehlasenia o zhode, pripadne zakonom stanovené
skusky a revizie.

V pripade, Ze zhotovitel' neuhradi svojim poddodavatelom faktiry za vykonané prace,
objednavatel’ si vyhradzuje pravo tieto faktury uhradit a uhradenti sumu odpocitat
Z plnenia zhotovitel’a.

Zadrzné bude vo vyske 10% ceny diela bez DPH. Zadrzné (5% z ceny diela bez DPH)
uhradi objednéavatel do 30 dni od odstranenia vsetkych vad a nedorobkov zistenych
v zdpise o0 odovzdani aprevzati diela. Daldich 5% zceny diela bez DPH uhradi
objednavatel’ po uplynuti dohodnutej zaru¢nej doby na zaklade ziadosti zhotovitel’a.

CL. VI. ZARUCNA DOBA A ZODPOVEDNOST ZA VADY

1.

Zhotovitel’ poskytuje na dielo zaru¢nu dobu 60 mesiacov odo dina odovzdania a prevzatia
diela a po odstraneni poslednej vady alebo nedorobku zisteného pri preberacom konani
diela. Zaru¢né doba na odstranenu vadu sa predlzuje o dobu od uplatnenia reklamacie do
odstranenia vady.

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela, stanovenych v tejto
zmluve a v projektovej dokumentacii. Nedorobkom, sa rozumie aj nedokonéena praca
oproti projektovej dokumentacii, vratane jej pripadnych doplnkov, ktora je zistena pri
odovzdani a prevzati diela.

Zhotovitel' nesie zaruky za kvalitu doddvok prac a vyrobkov jeho poddodéavatelov.

Oznamenie vad (reklamacia) musi byt vykonané pisomne, alebo faxom s dodatocnym
pisomnym potvrdenim, inak je neplatné. Musi obsahovat’ oznacenie vady, miesta, kde sa
vada nachadza a popis ako sa vada prejavuje:

* zjavné vady



tj. vady , ktoré objednavatel’ zistil, resp. mohol zistit odbornou prehliadkou pri
preberani diela, musia byt reklamované zapisanim v zapise o odovzdani a prevzati diela
s uvedenim dohodnutych terminov ich odstranenia, inak pravo objednavatela na ich
bezplatné odstranenie zanika.
* skryté vady

t.j. vady, ktoré objednavatel’ nemohol zistit’ pri prevzati diela a vyskytnu sa v zarucnej
dobe, je objedndvatel povinny reklamovat u zhotovitel'a. Zhotovitel' je povinny na
reklamaciu reagovat’ do 3 pracovnych dni po jej obdfzani a dohodnut’ s objednavatelom
a podla okolnosti aj s projektantom sposob a primeranti lehotu odstranenia vady.
Havarijné stavy je povinny zhotovitel odstranit bezodkladne po ich nahlaseni
objednavatelom . V pripade, Zze zhotovitel neodstrani reklamovani v dohodnutom
termine, objednavatel’ si vyhradzuje pravo dat’ odstranit’ reklamovana vadu tretej osobe
a ndklady vynalozené na odstranenie reklamovanej vady refakturovat’ zhotovitel'ovi.

5. Reklamadcia sa povazuje za uplatnent ditom jej dorucenia zhotovitel'ovi.
O odstraneni vady bude spisany zdznam, v ktorom sa uvedie 1 sposob odstranenia vady a
termin jej odstranenia.

6. Zhotovitel' zodpoveda len za tie vady diela, ktoré vznikli jeho ¢innostou alebo ¢innost’ou
jeho subdodévatel'ov pri plneni zavézkov podla tejto zmluvy.

CL. VIL. PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA.

1 Objednavatel sa zavizuje odovzdat zhotovitelovi stavenisko pre vykonavanie prac
zapisnicne. V zapise budu zaznamenané konkrétne doklady, rozhodnutia a bude
jednoznacne vymedzeny rozsah odovzdaného staveniska, pristupy, miesta napojenia
odberov, manipula¢né plochy, plochy pre ZS.

2 BezpeCnost, ochranu zdravia, ostrahu a protipoziarne opatrenia na odovzdanom
stavenisku zabezpecuje na svoje naklady zhotovitel’.

3 Stavebny dozor objednavatel'a bude vykonavat’ na stavbe zastupca objednavatel’a, ktory
sleduje, ¢i sa prace vykonavaju podla projektu, podla dohovorenych podmienok,
technickych noriem, pravnych predpisov a v stlade s rozhodnutiami verejnopravnych
organov. Na nedostatky zistené v priebehu prac bude upozoriiovat’ zdpisom do stavebného
dennika, a to bez omeSkania. Vykonom technického stavebného dozoru objednéavatel
poveri odborne sposobil osobu s nasledovnym rozsahom opravnenia:

a) odovzdat stavenisko

b) organizovat a viest’ realizaéné porady (kontrolné dni a operativne porady)
C) vykonavat kvalitativno-technicku kontrolu realizovanych stavebnych prac
d) predkladat stanovisko k doplnkom a zmenam projektu

e) kontrolovat a potvrdzovat vecni a cenovi spravnost’ a Uplnost ocenovacich
podkladov

f)  kontrolovat sipisy vykonanych prac a zistovacie protokoly

g) kontrolovat’ prace a dodavky d’alsim postupom zakryté



6.

10.

h) spolupracovat’ s GP pri vykone autorského dozoru

i) v spolupraci s GP a zhotovitelom navrhovat a robit’ opatrenia na odstranenie
nedostatkov v projekte

j) kontrolovat, ¢i zhotovitel’ vykonava predpisané sktsky materialov, konstrukcii a prac,
kontrolovat' ich vysledky a pozadovat doklady, ktoré preukazuju kvalitu
zrealizovanych prac a dodavok (atesty, protokoly)

I) kontrolovat’ postup prac podl'a dohodnutych terminov plnenia

m) kontrolovat a potvrdzovat' odstrafiovanie vad, dohodnit’ terminy ich odstranenia,
vyjadrovat’ sa k zmenam terminov

n) v pripade nutnosti, t.j. hroziaci vznik $kod, nedodrzanie bezpecnosti s ohrozenim
zivota alebo zdravia pracovnikov, alebo samotnej stavby prerusit, alebo zastavit’ prace
zhotovitel'a

Zhotovitel' zabezpeci Ucast’ svojich pracovnikov na preverovani svojich dodavok a préc,
ktoré vykonava stavebny dozorca a bez meSkania urobi opatrenia na odstranenie
vytknutych vad a odchylok od projektu.

Stavebny dennik bude viest’ zhotovitel’ odo diia prevzatia staveniska. Do dennika sa budu
zapisovat’ vSetky skutocnosti rozhodujice pre plnenie zmluvy, najmi udaje o ¢asovom
postupe prac a ich akosti, zddévodnenie odchylok vykondvanych prac od projektu.
Objednavatel’ je povinny sledovat’” obsah dennika a zapisom pripajat’ svoje stanovisko
(stihlas, namietky, upozornenia a pod.). V priebehu pracovného ¢asu musi byt’ dennik na
stavbe trvale pristupny. Vedenie dennika sa kon¢i odovzdanim a prevzatim prac
a odstranenim poslednej vytknutej vady alebo nedorobku uvedeného v protokole
0 odovzdani a prevzati diela.

Zhotovitel je povinny najneskor 24 hodin vopred zdznamom v stavebnom denniku vyzvat’
objednéavatel'a na preverenie prac, ktoré budu v d’alSom pracovnom postupe zakryté, alebo
sa stanu nepristupnymi. V pripade, Ze tak neucini, bude znaSat" vSetky naklady spojené
s dodatocnym odkrytim.

Ak sa objednavatel’ na preverenie prac v stanovenej lehote nedostavi, je povinny znasat
naklady dodato¢ného odkrytia, ak také odkrytie pozaduje.

Dodavka sa povazuje za splneni odovzdanim diela zhotovitelom a prevzatim diela
objedndvatelom bez vad a nedorobkov. Pokial bude zistené, Ze odovzdavané dielo ma
vady alebo nedorobky, moéZe ho objednavatel odmietnut prevziat. V pripade, Ze
objednévatel’ prevezme dielo s vadou alebo nedorobkom, ktory nebrani v uzivani diela,
nezbavuje tato skuto¢nost’ zhotovitel'a povinnosti vadu alebo nedorobok v dohodnutom
termine odstranit’.

K odovzdaniu a prevzatiu dokoncené¢ho diela pripravi zhotovitel' vSetky doklady
osvedCujuce dodrzanie kvality diela, projektovi dokumentaciu skuto¢ného vyhotovenia so
zakreslenim vSetkych zmien podla skuto¢ného stavu vykonanych prac a doklady
potrebné pre kolauda¢né konanie a uzivanie diela.

Ak sa objednavatel a zhotovitel nedohodni na nieCom inom, spisuje sa zdpisnica
0 odovzdani prevzati diela, ktora obsahuje najmé: zhodnotenie akosti vykonanych prac,



11.

12.

13.

stpis zistenych vad a nedorobkov, dohodu o opatreniach a lehotdch na ich odstranenie,
pripadne o zl'ave z odplaty alebo o inych pravach zo zodpovednosti za vady, a ak nedoslo
k dohode, stanoviska zhotovitel'a a objednavatela, ako aj vyhlasenie objednavatela, ze
odovzdant dodavku preberd. Ak objedndvatel’ odmieta hotové dielo prevziat, spiSu obe
strany zapisnicu, v ktorej uvedu svoje stanoviska a ich odovodnenie.

Drobné odchylky od projektu, ktoré nemenia technické rieSenie, ani nemenia hodnotu
diela, nie su vadou, za predpokladu, Ze boli vopred dohodnuté zmluvnymi stranami aspon
sthlasnym zépisom v stavebnom denniku. Tieto odchylky je zhotovitel’ povinny vyznacit’
Vv projekte skuto¢ného vyhotovenia.

Zhotovitel’ zabezpeci na stavenisku stalu pritomnost’ zodpovedného zastupcu zhotovitel'a
— stavbyveduceho.

Zhotovitel nesie zodpovednost' za Skody na zhotovovanej veci, az do okamihu
odovzdania a prevzatia diela. Vlastnikom diela je po dobu zhotovovania objednavatel’.
Pocas vykonavania diela zhotovitel' zodpoveda za vsetky $kody vzniknuté jeho ¢innost'ou
ako aj ¢innost'ou jeho poddodédvatel'ov na objednavatelovej nehnutel'nosti a jej vybaveni.
Po zisteni skody je zhotovitel’ povinny uviest' vec alebo zariadenie do pdvodného stavu.
Zhotovitel ma uzavreta poistni zmluvu o poisteni zodpovednosti za tieto Skody.

CL. VIII. ZMLUVNE POKUTY

1.

Za omeSkanie s odovzdanim diela ma objednavatel pravo pozadovat’ od zhotovitela
zaplatenie zmluvnej pokuty 200,0 € za kazdy den omeskania.

Za omeskanie s odstranenim vad a nedorobkov vyplyvajucich zo zépisu o odovzdani
aprevzati diela ma objednavatel’ pravo pozadovat' od zhotovitel'a zaplatenie zmluvnej
pokuty vo vyske 200,0 € za kazdy den omeskania.

Za omeskanie s thradou faktar zaplati objedndvatel’ zhotovitelovi Grok z omeSkania vo
vyske 0,025 % z nezaplatenej Ciastky za kazdy dent omeskania.

Zmluvné strany sa dohodli, ze pravo na pokuty bude uplatnené len v pripade zavineného
nedodrzania povinnosti.

CL. IX. OKOLNOSTI VYLUCUJUCE ZODPOVEDNOST

1.

Pre ucely tejto zmluvy sa na okolnosti vylucujice zodpovednost’ vzt'ahuje pravna tprava
podla § 374 Obchodného zékonnika.

CL. X. OSTATNE USTANOVENIA

1.

Moznost’ a sposob odstiipenia od tejto zmluvy, alebo od Casti zavdazkov tejto zmluvy sa
riadi ustanoveniami Obchodného zékonnika.

Pravo odstipenia pri podstatnom poruseni tejto zmluvy méze zmluvna strana uplatnit’ do
30 dni od ¢asu, kedy sa o poruseni dozvedela.

Zmluvné strany za podstatné porusenie tejto zmluvy povazuju:



e ak zhotovitel’ bude preukédzatelne vykonavat’ stavebné prace vadne, t.j. v rozpore s
podmienkami dohodnutymi v zmluve alebo technologickymi postupmi uréenymi
platnymi normami a projektovou dokumentaciou a ak napriek upozorneniu
objednavatela vadné plnenie v primeranej lehote neodstranil

e ak zhotovitel’ bude postupovat’ pri vykone prace tak, ze to bude nasved¢ovat’ tomu,
ze zmluvny termin dokoncenia diela nebude dodrzany

e ak zhotovitel’ bude v omeSkani s ukon¢enim a odovzdanim diela viac ako 30 dni
ak objednavatel’ bude meskat’ s uhradou faktar dlhsie ako 30 dni

e ak objednavatel dokoncené dielo neprevezme ( podmienka prevzatia je uvedena
v ¢lanku VII, bode ¢.8 tejto zmluvy o dielo )

2. Objednavatel’ a zhotovitel’ sa zavdzujl, ze zachovaji obchodné tajomstvo o obchodnych a
technickych informdciach, ktoré poskytla jedna zmluvna strana druhej a tieto informécie
nepouZije pre iné ucely nez pre plnenie tejto zmluvy. Toto ustanovenie sa nevztahuje na
obchodné a technické informacie, ktoré st bezne dostupné tretim osobam, ktoré zmluvny
partner nechréni zodpovedajicim spdsobom.

3. Zhotovitel' bude objedndvatel'a priebezne informovat’ o stave rozpracovaného diela na
kontrolnych poradach stavby.

4. Zhotovitel' zabezpeCi na stavbe nepretrziti pritomnost’ svojho zodpovedného pracovnika,
ktory bude mat’ pradvomoc riesit’ problémy vzniknuté v priebehu vystavby.

CL. XI. ZAVERECNE USTANOVENIA

1. Zmluvné strany dohodli, ako podmienku platnosti tejto zmluvy ako aj jej pripadnych
dodatkov, pisomnu formu a dohodu o celom obsahu.

2. Zmeny alebo doplnky tejto zmluvy je moZné robit len pisomnymi dohodami
zucastnenych stran vo forme dodatkov k tejto zmluve.

3. Vztahy medzi zmluvnymi stranami sa riadia zakonmi Slovenskej republiky. Zmluvné
strany sa zavdzuju rieSit’ spory vyplyvajlce z tejto zmluvy prednostne formou dohody
prostrednictvom zastupcov svojich Statutarnych organov. V pripade, ze sa spor nevyriesi
dohodou, hociktora zo zmluvnych stran je opravnend predloZit' spor na rieSenie
prisluSnému sudu.

4. Tato zmluva je vyhotovena v 4 exemplaroch, 3x pre objednavatel’a a 1x pre zhotovitel’a.

5. Tato zmluva nadobuda platnost’ dilom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami a u¢innost’
Nasledujuci deni po dni zverejnenia na domovskej webovom sidle objednavatela.

6. Prilohou tejto zmluvy je rozpocet stavby, ktory obsahuje aj 5% rozpoctovl rezervu.



Na dokaz ¢oho bola tato zmluva podpisana nasledovne :

Zilina, dia ........cccceeeeeenn.

Za objednavatel’a: Za zhotovitel’a:



