ZMLUVA O DIELO
uzavreta podla ust. § 536 a nasl. Obchodného zakonnika
Cislo zmluvy objednavatela:

CLI. ZMLUVNE STRANY

1. Objednavatel’:
Mesto Zilina
Namestie obeti komunizmu 1, 011 31 Zilina
Zastupca vo veciach zmluvnych : Ing. Igor Choma, priméator

ICO: 00321796

DIC: 20220431112021339474
Bankové spojenie:  Prima banka Slovensko, a.s.
Cislo uétu: 0330353001/5600
Zhotovitel’:

CL II. PREDMET ZMLUVY

Zhotovitel’ sa zavdzuje za podmienok dohodnutych v tejto zmluve zhotovit’ a objednavatel'ovi
odovzdat dielo — stavbu: Obnova hygienickych zariadeni MS Puskinova, Zilina

1. Rozsah diela, jeho kvalita a konStruk¢né rieSenie je urcené:

- Popisom stavebnych prac a ¢innosti pri realizacii diela v sutaznych podkladoch
predlozenych objedndvatel'om ako podklad pre spracovanie cenovej ponuky do sutaze
o0 uzavretie tejto zmluvy o dielo,

- Projektovou dokumentéciou, vypracoval: Ing. Marek Babusik, IMB ateliér, s.r.o., Oravska
2,010 01 Zilina

- Specifikaciami a mnoZstvami stavebnych prac uvedenymi v rozpoéte, ktory je
prilohou tejto zmluvy

1.1 Zhotovitel' vyhlasuje, Ze mu je znamy rozsah prac a vykonov vyzadovanych touto
zmluvou o dielo a Ze st mu zname vSetky podstatné okolnosti na riadne a vCasné
vykonanie diela, tak, ako bolo mozné pri vynaloZeni primeranej odbornej starostlivosti
zistit’ a predpokladat’ z obsahu uvedenych podkladov v ¢ase predlozenia sutaznej ponuky
zhotovitela.

2. Sucastou zavizku zhotovitel'a je aj vykonanie predpisanych skuSok kvality a funkénosti
diela a odovzdanie dokladov o zhotoveni diela ( atesty, certifikaty, potvrdenia o zhode,
projekt skutoéného vyhotovenia, geodetické zameranie stavby, tlakové skuSky vody,



kanalizacie a UK, revizne spravy elektroinitalacie a bleskozvodov ) potrebnych ku
kolauda¢nému konaniu diela.

Zhotovitel' zhotovi dielo na vlastny naklad a nebezpecenstvo, s odbornou starostlivost'ou,
v sulade spodmienkami pravoplatného stavebného povolenia, v stlade s platnymi
pravnymi predpismi a zadviznymi technickymi normami (STN).

3. Veci pre zhotovenie diela, v¢itane subdodavok zabezpecuje zhotovitel, ak sa zmluvné
strany osobitne nedohodnu inak. Zhotovitel’ sa zavdzuje, ze v zmluvach uzatvorenych so
svojimi jednotlivymi subdodévateI'mi nebude dohodnutéd tzv. vyhrada vlastnictva , teda
také ustanovenie, ktoré by stanovovalo , Ze zhotovované dielo alebo akakol'vek jeho Cast’
je az do uplného zaplatenia ceny za dielo vo vlastnictve subdodavatela. Dielo musi vzdy
priamo prechadzat’ do vlastnictva objednavatel'a podl'a tejto zmluvy o dielo.

4. Zhotovitel’ sa zavdzuje odovzdat’ dielo naraz po jeho dokonceni.

5. Objednévatel’ sa zavidzuje riadne dokoncené¢ dielo prevziat, zaplatit' zhotovitel'ovi
zmluvnu cenu diela, spdsobom dohodnutym v tejto zmluve a poskytnit zhotovitel'ovi
spoluposobenie potrebné pre plnenie zavizkov podla tejto zmluvy.

6. Zmeny rozsahu, kvality, technickych parametrov diela je mozné vykonat len po
vzajomnej pisomnej dohode zmluvnych stran. Sucasne s dohodou o zmene diela bude
dohodnuta zmena ceny diela ( opodstatnené naviac prace alebo menej prace ),
v odoévodnenych pripadoch aj tUprava terminov plnenia. Na nadprace sa vyuzije
rozpoctova rezerva.

7. Zhotovitel' sa zavdzuje dodrziavat pri realizécii diela vSetky podmienky uvedené
v stavebnom povoleni a vo vyjadreniach dotknutych orgénov.

CL III. CAS PLNENIA

1. Zhotovitel' sa zavédzuje zhotovit' dielo v lehote 39 kalendarnych dni odo dna
odovzdania a prevzatia staveniska, konkrétne od 23.7.2016 do 30.8.2016.

1.1 Objednavatel’ odovzda stavenisko zhotovitel'ovi a zhotovitel’ stavenisko prevezme v
termine: 22.7.2016.

1.2 Zhotovitel' zahdji stavebné prace v nasledujuci den po dni odovzdania a prevzatia
staveniska.

1.3 Zhotovitel’ vyprazdni stavenisko do terminu : do 1 dia od odovzdania hotového diela

1.4 Objednavatel’ nie je povinny zhotovitela na dodrzanie vysSie uvedenych terminov
upozornovat. Nedodrzanim diel¢ieho, pripadne konecného terminu realizacie diela
dochddza k omeskaniu zhotovitela so vSetkymi dosledkami podla ustanoveni
Obchodného zakonnika a tejto zmluvy.

2. Objednavatel’ sa zavédzuje k zacCatiu realizacie stavby odovzdat’ zhotovitel'ovi projekt na
nosi¢i CD, stavenisko spdsobilé pre bezodkladné zacatie a plynulé pokracovanie vystavby,



pravoplatné stavebné povolenie, a kopie vyjadreni spravcov sieti a organizacii Ucastnych
stavebného konania,

3.

Zhotovitel umozni vo vynimoc¢nych pripadoch vstup a prechod staveniskom vozidlam HZ
a RZP.

Kompletnym dokoncenim celého diela je stav, kedy doslo k odovzdaniu a prevzatiu diela
bez zavad a nedokoncenych prac; t.j. az po podpisani protokolu o odovzdani a prevzati
diela zmluvnymi stranami.

.IV. CENA

Zhotovitel' vykona vSetky prace a dodavky potrebné pre realizaciu celého diela v rozsahu
urcenom pri uzavreti tejto zmluvy na svoje naklady a nebezpecenstvo, vratane odstranenia
vSetkych vad a nedorobkov, za celkovi dohodnuti pevnu cenu .......... Euro bez DPH,
(3 [1170) 11 eur). V cene je zahrnutd aj rozpoctova rezerva vo vyske 15%
z celkovej ceny diela. Cena je stanovend dohodou zmluvnych stran v stlade so zakonom
¢. 18/1996 Z.z. o cenach v platnom zneni.

Akékol'vek zmeny diela v dosledku nadprace, popripade zmeny predmetu zmluvy musia
byt pisomne odsthlasené oboma zmluvnymi stranami. Na nadprace bude pouzita
rozpoctova rezerva. Pripadné dodatoc¢ne zistené dielcie chyby, pripadné omyly
zhotovitela v kalkulacii ceny diela nedavajua zhotovitel’ovi pravo na zmenu
dohodnutej pevnej ceny.

V dohodnutej pevnej cene za dielo su obsiahnuté vsetky vykony a vedl'ajSie vykony,

ktoré patria k dodavke vykonov tykajucich sa celého diela zhotovované¢ho k tplnému
a riadnemu dokonceniu diela. K vykonom zhotovitel'a hradenych dojednanou celkovou
pevnou cenou v ¢l IV odst. 1 tejto zmluvy patria najma:

3.1 Pripravné prace, revizie, vySkové a smerové vytyCenie stavby geodetom zhotovitela
) ) y y y >

zriadenie zariadenia staveniska vratane oplotenia, hygienického vybavenia a pripojok
vody, vratane kladnej skusky pitnej vody od RUVZ ael. prudu, pripadne kanaliz.
pripojky, odborné skusky, revizie a prehliadky zariadeni, ktoré su nutné k uskutoCneniu
vlastného vykonu zhotovitela.

3.2 Oznacenie stavby podrla platnych predpisov.

3.3 Udrziavanie nevyhnutnych prijazdovych komunikacii, Cistene pril'ahlych verejnych

komunikacii a priestorov znecistenych vystavbou.

3.4 Odstranenie a likvidacia vSetkych odpadovych materialov a stavebnej sute na skladkach

na tento ucel uréenych, vratane dolozenia dokladov o ich uloZeni, ako aj naklady na
odstranenie zariadenia staveniska, vycistenie stavebnych objektov a staveniska.

3.5 Zhotovitel je povinny obstarat’ a to i od svojich poddodéavatel'ov vSetky dokumenty,

projekty skuto¢ného vyhotovenia, certifikaty, atesty, revizie, navody na obsluhu, stuhlasy
a in¢ listiny potrebné ku kolaudacii ukoncené¢ho diela.



3.6 Néklady spojené s pracou koordinatora BOZ a koordinatora dokumentacie BOZ PO

vratane vypracovania planu bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci v zmysle nariadenia vlady

SR €. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavka na stavenisko
v platnom zneni.

3.7 Naklady spojené s vykonanim skusok modulu pretvarnosti Edef podl'a PD, (pokial si to
charakter prac vyzaduje).

3.8 Néklady spojené s vypracovanim dokumentécie skutocného vyhotovenia , porealizacného
zamerania ukonc¢eného diela, a to v dvoch vyhotoveniach v tlatenej forme a v jednom
vyhotoveni v digitalnej forme. V pripade potreby vypracovanie geometrického planu
s overenim na katastri.

3.9 Zhotovitel’ vo svojom mene a na vlastné naklady zabezpeci vytycenie inzinierskych sieti
nachadzajucich sa na stavenisku v stlade s vyjadreniami spravcov sieti ( pokial si to
charakter prac vyZaduje ).

3.10 Po ukonceni diela uviest’ stavenisko do povodného stavu.

CL. V. PLATOBNE PODMIENKY

1. Cenu diela zaplati objednavatel’ zhotovitel'ovi na zéklade faktiry vystavenej po podpisani
preberacieho protokolu o odovzdani diela. Splatnost’ faktary je do 30 dni odo dna
predlozenia faktiry. Faktira vystavena zhotovitelom musi obsahovat nélezitosti podla
pravnych auctovnych predpisov. Pravo zhotovitela na fakturaciu vznika az po
odsuhlaseni a podpisani supisu vykonanych prdac a dodavok objednavatelom. Prilohou
faktary musia byt prislusné certifikaty, prehlasenia o zhode, pripadne zakonom stanovené
skusky a revizie.

2. V pripade, ze zhotovitel' neuhradi svojim poddodavatel'om faktiry za vykonané prace,
objednévatel’ si vyhradzuje pravo tieto faktury uhradit’ a uhradenti sumu odpocitat’
z plnenia zhotovitel’a.

3. Zadrzné bude vo vyske 10% ceny diela bez DPH. Zadrzné (5% z ceny diela bez DPH)
uhradi objedndvatel' do 30 dni od odstrdnenia vSetkych vad a nedorobkov zistenych
v zdpise o odovzdani aprevzati diela. Dalich 5% zceny diela bez DPH uhradi
objednavatel’ po uplynuti dohodnutej zarucnej doby na zaklade Ziadosti zhotovitel’a.

CL. VL. ZARUCNA DOBA A ZODPOVEDNOST ZA VADY

1. Zhotovitel' poskytuje na dielo zaru¢nu dobu 60 mesiacov odo dia odovzdania a prevzatia
diela a po odstraneni poslednej vady alebo nedorobku zisteného pri preberacom konani
diela. Zaru¢na doba na odstranenu vadu sa predlzuje o dobu od uplatnenia reklamacie do
odstranenia vady.

2. Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela, stanovenych v tejto
zmluve a v projektovej dokumentacii. Nedorobkom, sa rozumie aj nedokoncend préca
oproti projektovej dokumentacii, vratane jej pripadnych doplnkov, ktord je zistend pri
odovzdani a prevzati diela.



Zhotovitel' nesie zaruky za kvalitu dodavok prac a vyrobkov jeho poddodavatelov.

Oznamenie vad (reklamécia) musi byt vykonané pisomne, alebo faxom s dodato¢nym

pisomnym potvrdenim, inak je neplatné. Musi obsahovat’ oznacenie vady, miesta, kde sa

vada nachadza a popis ako sa vada prejavuje:

0* zjavné vady
tj. vady , ktoré objednavatel' zistil, resp. mohol zistit odbornou prehliadkou pri
preberani diela, musia byt reklamované zapisanim v zapise o odovzdani a prevzati diela
s uvedenim dohodnutych terminov ich odstranenia, inak pravo objednavatela na ich
bezplatné odstranenie zanika.

1* skryté vady
t.j. vady, ktoré objednavatel nemohol zistit’ pri prevzati diela a vyskytna sa v zarucne;j
dobe, je objednéavatel’ povinny reklamovat u zhotovitel'a. Zhotovitel' je povinny na
reklamaciu reagovat’ do 3 pracovnych dni po jej obdfzani a dohodnut’ s objednavatelom
a podla okolnosti aj s projektantom spdsob a primeranu lehotu odstrdnenia vady.
Havarijné stavy je povinny zhotovitel odstranit bezodkladne po ich nahlaseni
objednavatel'om . V pripade, ze zhotovitel neodstrani reklamovani v dohodnutom
termine, objednavatel’ si vyhradzuje pravo dat’ odstranit’ reklamovana vadu tretej osobe
a naklady vynalozené na odstranenie reklamovanej vady refakturovat’ zhotovitel'ovi.

5. Reklamacia sa povazuje za uplatnent ditom jej dorucenia zhotovitel'ovi.

O odstraneni vady bude spisany zdznam, v ktorom sa uvedie i sposob odstranenia vady a
termin jej odstranenia.

6. Zhotovitel' zodpoveda len za tie vady diela, ktoré vznikli jeho ¢innost'ou alebo ¢innost'ou

jeho subdodévatel'ov pri plneni zavazkov podl'a tejto zmluvy.

CL. VII. PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA.

1

Objednavatel’ sa zavdzuje odovzdat zhotovitel'ovi stavenisko pre vykonavanie prac
zapisnicne. V zdpise budil zaznamenané konkrétne doklady, rozhodnutia a bude
jednozna¢ne vymedzeny rozsah odovzdaného staveniska, pristupy, miesta napojenia
odberov, manipulac¢né plochy, plochy pre ZS.

Bezpecnost, ochranu zdravia, ostrahu a protipoziarne opatrenia na odovzdanom
stavenisku zabezpecuje na svoje naklady zhotovitel’.

Stavebny dozor objednavatela bude vykonavat’ na stavbe zastupca objednavatela, ktory
sleduje, ¢i sa prace vykondvaju podla projektu, podla dohovorenych podmienok,
technickych noriem, pravnych predpisov a v stlade s rozhodnutiami verejnopravnych
organov. Na nedostatky zistené v priebehu prac bude upozoriiovat’ zapisom do stavebného
dennika, a to bez omesSkania. Vykonom technického stavebného dozoru objednévatel
poveri odborne spdsobilt osobu s nasledovnym rozsahom opravnenia:

a) odovzdat stavenisko
b) organizovat a viest realizatné porady (kontrolné dni a operativne porady)
¢) vykonavat kvalitativno-technickt kontrolu realizovanych stavebnych prac

d) predkladat’ stanovisko k doplnkom a zmenam projektu



e) kontrolovat a potvrdzovat vecni a cenovl spravnost a uplnost ocefovacich
podkladov

f) kontrolovat’ sipisy vykonanych prac a zist'ovacie protokoly
g) kontrolovat prace a dodavky d’al§im postupom zakryté
h) spolupracovat’ s GP pri vykone autorského dozoru

1) v spolupraci s GP a zhotovitelom navrhovat' a robit’ opatrenia na odstranenie
nedostatkov v projekte

j)  kontrolovat, ¢i zhotovitel' vykonava predpisané skiisky materialov, konstrukcii a prac,
kontrolovat ich vysledky a pozadovat doklady, ktoré preukazuji kvalitu
zrealizovanych prac a dodavok (atesty, protokoly)

1) kontrolovat’ postup prac podl'a dohodnutych terminov plnenia

m) kontrolovat a potvrdzovat odstranovanie vad, dohodnut’ terminy ich odstranenia,
vyjadrovat’ sa k zmenam terminov

n) v pripade nutnosti, t.j. hroziaci vznik $kod, nedodrzanie bezpeCnosti s ohrozenim
zivota alebo zdravia pracovnikov, alebo samotnej stavby prerusit’, alebo zastavit’ prace
zhotovitel'a

4. Zhotovitel' zabezpeci ucast’ svojich pracovnikov na preverovani svojich dodavok a prac,
ktoré vykonava stavebny dozorca a bez mesSkania urobi opatrenia na odstranenie
vytknutych vad a odchylok od projektu.

5. Stavebny dennik bude viest’ zhotovitel' odo dna prevzatia staveniska. Do dennika sa budu
zapisovat’ vSetky skuto¢nosti rozhodujice pre plnenie zmluvy, najmé udaje o casovom
postupe prac a ich akosti, zdovodnenie odchylok vykondvanych prac od projektu.
Objednavatel’ je povinny sledovat” obsah dennika a zapisom pripdjat’ svoje stanovisko
(stihlas, namietky, upozornenia a pod.). V priebehu pracovného ¢asu musi byt dennik na
stavbe trvale pristupny. Vedenie dennika sa kon¢i odovzdanim a prevzatim prac
a odstranenim poslednej vytknutej vady alebo nedorobku wuvedeného v protokole
o odovzdani a prevzati diela.

6. Zhotovitel’ je povinny najneskdr 24 hodin vopred zdznamom v stavebnom denniku vyzvat’
objednavatel’a na preverenie prac, ktoré budu v d’'alSom pracovnom postupe zakryté, alebo
sa stanl nepristupnymi. V pripade, ze tak neucini, bude znéasat' vsetky néklady spojené
s dodatocnym odkrytim.

7. Ak sa objednavatel’ na preverenie prac v stanovenej lehote nedostavi, je povinny znasat’
naklady dodato¢ného odkrytia, ak také odkrytie pozaduje.

8. Dodavka sa povazuje za splnenu odovzdanim diela zhotovitelom a prevzatim diela
objednavatel'om bez vad a nedorobkov. Pokial’ bude zistené, ze odovzdavané dielo ma
vady alebo nedorobky, moze ho objednavatel odmietnut’ prevziat. V pripade, Ze
objednavatel’ prevezme dielo s vadou alebo nedorobkom, ktory nebrani v uzivani diela,
nezbavuje tato skutoCnost’” zhotovitel'a povinnosti vadu alebo nedorobok v dohodnutom
termine odstranit’.

9. Kodovzdaniu a prevzatiu dokonCené¢ho diela pripravi zhotovitel vSetky doklady
osvedcujuce dodrzanie kvality diela, projektovi dokumentaciu skutocného vyhotovenia so



10.

11.

12.

13.

zakreslenim vSetkych zmien podla skuto¢ného stavu vykonanych prac a doklady
potrebné pre kolaudacné konanie a uzivanie diela.

Ak sa objednavatel a zhotovitel nedohodni na nieCom inom, spisuje sa zapisnica
o odovzdani prevzati diela, ktord obsahuje najmi: zhodnotenie akosti vykonanych préc,
supis zistenych vad a nedorobkov, dohodu o opatreniach a lehotach na ich odstranenie,
pripadne o zl'ave z odplaty alebo o inych pravach zo zodpovednosti za vady, a ak nedoslo
k dohode, stanoviska zhotovitel'a a objednavatela, ako aj vyhlasenie objednavatela, Zze
odovzdantl dodavku prebera. Ak objednévatel’ odmieta hotové dielo prevziat, spiSu obe
strany zapisnicu, v ktorej uvedu svoje stanoviska a ich odovodnenie.

Drobné odchylky od projektu, ktoré nemenia technické rieSenie, ani nemenia hodnotu
diela, nie su vadou, za predpokladu, Ze boli vopred dohodnuté zmluvnymi stranami aspon
suhlasnym zapisom v stavebnom denniku. Tieto odchylky je zhotovitel’ povinny vyznacit
v projekte skuto¢ného vyhotovenia.

Zhotovitel' zabezpeci na stavenisku stalu pritomnost’ zodpovedného zastupcu zhotovitela
— stavbyvedtceho.

Zhotovitel nesie zodpovednost za Skody na zhotovovanej veci, az do okamihu
odovzdania a prevzatia diela. Vlastnikom diela je po dobu zhotovovania objednavatel’.
Pocas vykonavania diela zhotovitel’ zodpoveda za vSetky skody vzniknuté jeho Cinnostou
ako aj ¢innost'ou jeho poddodavatel'ov na objednavatel'ovej nehnutelnosti a jej vybaveni.
Po zisteni skody je zhotovitel povinny uviest’ vec alebo zariadenie do povodného stavu.
Zhotovitel’ mé uzavreta poistnu zmluvu o poisteni zodpovednosti za tieto Skody.

CL. VIII. ZMLUVNE POKUTY

1.

Za omeskanie s odovzdanim diela m4 objednavatel pravo pozadovat od zhotovitel'a
zaplatenie zmluvnej pokuty 1000,0 € za kazdy den omeSkania.

Za omeskanie s odstranenim vad a nedorobkov vyplyvajucich zo zapisu o odovzdani
a prevzati diela ma objednéavatel' pravo pozadovat' od zhotovitel'a zaplatenie zmluvnej
pokuty vo vySke 1000,0 € za kazdy dent omeskania.

Za omeSkanie s thradou faktar zaplati objednavatel’ zhotovitel'ovi urok z omeskania vo
vyske 0,025 % z nezaplatenej Ciastky za kazdy dent omeskania.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pravo na pokuty bude uplatnené len v pripade zavineného
nedodrZania povinnosti.

CL. IX. OKOLNOSTI VYLUCUJUCE ZODPOVEDNOST

1.

Pre ucely tejto zmluvy sa na okolnosti vylucujuce zodpovednost’ vzt'ahuje pravna Gprava
podla § 374 Obchodného zékonnika.



CL. X. OSTATNE USTANOVENIA

1.

4.

Moznost’ a sposob odstiipenia od tejto zmluvy, alebo od Casti zadvizkov tejto zmluvy sa
riadi ustanoveniami Obchodného zédkonnika.
Pravo odstupenia pri podstatnom porusSeni tejto zmluvy moze zmluvna strana uplatnit’ do
30 dni od c¢asu, kedy sa o poruseni dozvedela.
Zmluvné strany za podstatné porusenie tejto zmluvy povazuji:
¢ ak zhotovitel' bude preukazatelne vykonavat’ stavebné prace vadne, t.j. v rozpore s
podmienkami dohodnutymi v zmluve alebo technologickymi postupmi urcenymi
platnymi normami a projektovou dokumentaciou a ak napriek upozorneniu
objedndvatel'a vadné plnenie v primeranej lehote neodstranil
e ak zhotovitel’ bude postupovat pri vykone prace tak, Ze to bude nasvedcovat’ tomu,
ze zmluvny termin dokoncenia diela nebude dodrzany
¢ ak zhotovitel’ bude v omeSkani s ukon¢enim a odovzdanim diela viac ako 30 dni
¢ ak objednavatel’ bude meskat’ s thradou faktar dlhsie ako 30 dni
e ak objednavatel dokoncené dielo neprevezme ( podmienka prevzatia je uvedena
v ¢lanku VII, bode ¢.8 tejto zmluvy o dielo )

Objednavatel’ a zhotovitel’ sa zavédzuju, Ze zachovaji obchodné tajomstvo o obchodnych a
technickych informéciach, ktoré poskytla jedna zmluvné strana druhej a tieto informécie
nepouzije pre iné ucely nez pre plnenie tejto zmluvy. Toto ustanovenie sa nevztahuje na
obchodné a technické informacie, ktoré st bezne dostupné tretim osobam, ktoré zmluvny
partner nechrani zodpovedajicim spdsobom.

Zhotovitel' bude objednavatela priebezne informovat’ o stave rozpracovaného diela na
kontrolnych poradach stavby.

Zhotovitel' zabezpeci na stavbe nepretrziti pritomnost’ svojho zodpovedného pracovnika,
ktory bude mat’ pravomoc riesit’ problémy vzniknuté v priebehu vystavby.

CL. XI. ZAVERECNE USTANOVENIA

l.

Zmluvné strany dohodli, ako podmienku platnosti tejto zmluvy ako aj jej pripadnych
dodatkov, pisomnu formu a dohodu o celom obsahu.

Zmeny alebo doplnky tejto zmluvy je mozné robit’ len pisomnymi dohodami
zucastnenych stran vo forme dodatkov k tejto zmluve.

Vztahy medzi zmluvnymi stranami sa riadia zakonmi Slovenskej republiky. Zmluvné
strany sa zavizuju riesit’ spory vyplyvajice z tejto zmluvy prednostne formou dohody
prostrednictvom zastupcov svojich Statutarnych organov. V pripade, Ze sa spor nevyriesi
dohodou, hociktora zo zmluvnych stran je opravnena predlozit spor na rieSenie
prislusnému studu.

Tato zmluva je vyhotovena v 4 exemplaroch, 3x pre objednavatel'a a 1x pre zhotovitela.

Tato zmluva nadobuda platnost’ diiom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami a ucinnost’
Nasledujtici dent po dni zverejnenia na domovskej webovom sidle objednéavatel’a.



6. Prilohou tejto zmluvy je rozpocet stavby, ktory obsahuje aj 15% rozpoctovi rezervu.

Na dokaz ¢oho bola tato zmluva podpisana nasledovne :

Zilina, dna .........ccceeeeeee.

Za objednavatela: Za zhotovitel’a:
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