
ZMLUVA  O  DIELO
uzavretá podľa ust. § 536 a násl. Obchodného zákonníka 

Číslo zmluvy objednávateľa:

Čl. I.  ZMLUVNÉ STRANY

1. Objednávateľ:
Mesto Žilina
Námestie obetí komunizmu 1,  011 31 Žilina
Zástupca vo veciach zmluvných :  Ing. Igor Choma, primátor
IČO: 00321796
DIČ: 20220431112021339474

  Bankové spojenie:      Prima banka Slovensko, a.s.
  Číslo účtu:                  0330353001/5600

Zhotoviteľ:

Čl. II. PREDMET  ZMLUVY

Zhotoviteľ sa zaväzuje za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zhotoviť a objednávateľovi
odovzdať dielo – stavbu: Obnova hygienických zariadení MŠ Puškinova, Žilina
 
1. Rozsah diela, jeho kvalita a konštrukčné riešenie je určené:

- Popisom  stavebných  prác  a činností  pri  realizácii  diela  v súťažných  podkladoch
predložených objednávateľom ako podklad pre spracovanie cenovej ponuky do súťaže
o uzavretie tejto zmluvy o dielo, 

- Projektovou dokumentáciou, vypracoval:  Ing. Marek Babušík, IMB ateliér, s.r.o., Oravská
2, 010 01 Žilina

- Špecifikáciami  a množstvami  stavebných  prác  uvedenými  v rozpočte,  ktorý  je
prílohou tejto zmluvy

1.1  Zhotoviteľ  vyhlasuje,  že  mu  je  známy  rozsah  prác  a výkonov  vyžadovaných  touto
zmluvou  o dielo  a   že  sú  mu  známe  všetky  podstatné  okolnosti  na  riadne  a včasné
vykonanie diela, tak, ako bolo možné pri vynaložení primeranej odbornej starostlivosti
zistiť a predpokladať z obsahu uvedených podkladov v čase  predloženia súťažnej ponuky
zhotoviteľa.

2. Súčasťou záväzku zhotoviteľa je aj vykonanie predpísaných skúšok kvality a funkčnosti
diela a odovzdanie dokladov o zhotovení diela (  atesty, certifikáty, potvrdenia o zhode,
projekt  skutočného  vyhotovenia,  geodetické  zameranie  stavby,  tlakové  skúšky  vody,



kanalizácie  a ÚK,  revízne  správy  elektroinštalácie  a bleskozvodov  )  potrebných  ku
kolaudačnému konaniu diela. 
Zhotoviteľ zhotoví dielo na vlastný náklad a nebezpečenstvo, s odbornou starostlivosťou,
v  súlade  s podmienkami  právoplatného  stavebného  povolenia,  v súlade  s platnými
právnymi predpismi a záväznými technickými normami (STN).

3. Veci  pre zhotovenie diela,  včítane subdodávok zabezpečuje zhotoviteľ,  ak sa zmluvné
strany osobitne nedohodnú inak. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v zmluvách uzatvorených so
svojimi jednotlivými subdodávateľmi nebude dohodnutá tzv. výhrada vlastníctva ,  teda
také ustanovenie, ktoré by stanovovalo , že zhotovované dielo alebo akákoľvek jeho časť
je až do úplného zaplatenia ceny za dielo vo vlastníctve subdodávateľa. Dielo musí vždy
priamo prechádzať do vlastníctva objednávateľa podľa tejto zmluvy o dielo.

4. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať dielo naraz po jeho dokončení.

5. Objednávateľ  sa  zaväzuje  riadne  dokončené  dielo  prevziať,  zaplatiť  zhotoviteľovi
zmluvnú  cenu diela,  spôsobom dohodnutým v tejto  zmluve a  poskytnúť  zhotoviteľovi
spolupôsobenie potrebné pre plnenie záväzkov podľa tejto zmluvy.

6. Zmeny  rozsahu,  kvality,  technických  parametrov  diela  je  možné  vykonať  len  po
vzájomnej  písomnej  dohode zmluvných  strán.  Súčasne  s dohodou o zmene diela  bude
dohodnutá  zmena  ceny  diela  (  opodstatnené  naviac  práce  alebo  menej  práce  ),
v odôvodnených  prípadoch  aj  úprava  termínov  plnenia.  Na  nadpráce  sa  využije
rozpočtová rezerva.

7. Zhotoviteľ  sa  zaväzuje  dodržiavať  pri  realizácii  diela  všetky  podmienky  uvedené
v stavebnom povolení a vo vyjadreniach dotknutých orgánov.

Čl. III.  ČAS PLNENIA

1. Zhotoviteľ  sa  zaväzuje  zhotoviť  dielo  v lehote  39  kalendárnych  dní  odo  dňa
odovzdania a prevzatia staveniska, konkrétne od 23.7.2016 do 30.8.2016.

1.1 Objednávateľ odovzdá stavenisko zhotoviteľovi a zhotoviteľ stavenisko prevezme v 
      termíne: 22.7.2016.

1.2  Zhotoviteľ  zaháji  stavebné  práce  v nasledujúci  deň  po  dni  odovzdania  a prevzatia
staveniska.

1.3  Zhotoviteľ vyprázdni stavenisko do termínu : do 1 dňa od odovzdania hotového diela
 
1.4  Objednávateľ  nie  je  povinný  zhotoviteľa  na  dodržanie  vyššie  uvedených  termínov

upozorňovať.  Nedodržaním  dielčieho,  prípadne  konečného  termínu  realizácie  diela
dochádza  k omeškaniu  zhotoviteľa  so  všetkými  dôsledkami  podľa  ustanovení
Obchodného zákonníka a tejto zmluvy.

2. Objednávateľ sa zaväzuje k začatiu realizácie stavby odovzdať zhotoviteľovi projekt  na
nosiči CD, stavenisko spôsobilé pre bezodkladné začatie a plynulé pokračovanie výstavby,



právoplatné  stavebné  povolenie,  a kópie  vyjadrení  správcov  sieti  a organizácii  účastných
stavebného konania, 

3.   Zhotoviteľ umožní vo výnimočných prípadoch vstup a prechod staveniskom vozidlám HZ
a RZP.

4.   Kompletným dokončením celého diela je stav, kedy došlo k odovzdaniu a prevzatiu diela
bez závad a nedokončených prác, t.j. až po podpísaní protokolu o odovzdaní a prevzatí
diela zmluvnými stranami.

Čl. IV.  CENA

1. Zhotoviteľ vykoná všetky práce a dodávky potrebné pre realizáciu celého diela v rozsahu
určenom pri uzavretí tejto zmluvy na svoje náklady a nebezpečenstvo, vrátane odstránenia
všetkých vád a nedorobkov, za celkovú dohodnutú pevnú  cenu ..........Euro bez DPH,
(slovom:........................... eur). V cene je zahrnutá aj rozpočtová rezerva vo výške 15%
z celkovej ceny diela. Cena je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom
č. 18/1996 Z.z. o cenách v platnom znení. 

2.   Akékoľvek zmeny diela v dôsledku nadpráce, poprípade zmeny predmetu zmluvy musia   
byť písomne odsúhlasené oboma zmluvnými stranami. Na nadpráce bude použitá 
rozpočtová rezerva. Prípadné dodatočne zistené dielčie chyby, prípadné omyly 
zhotoviteľa v kalkulácii ceny diela nedávajú zhotoviteľovi právo na zmenu 
dohodnutej pevnej ceny.

3.   V dohodnutej pevnej cene za dielo sú obsiahnuté všetky výkony a vedľajšie výkony,
ktoré  patria  k dodávke  výkonov  týkajúcich  sa  celého  diela  zhotovovaného  k úplnému
a riadnemu dokončeniu diela.  K výkonom zhotoviteľa hradených dojednanou celkovou
pevnou  cenou v čl. IV odst. 1 tejto zmluvy patria najmä:

3.1  Prípravné  práce,  revízie,  výškové  a smerové  vytýčenie  stavby  geodetom zhotoviteľa,
zriadenie  zariadenia  staveniska  vrátane  oplotenia,  hygienického  vybavenia  a  prípojok
vody,  vrátane  kladnej  skúšky  pitnej  vody  od  RUVZ  a el.  prúdu,  prípadne  kanaliz.
prípojky, odborné skúšky, revízie a prehliadky zariadení, ktoré sú nutné k uskutočneniu
vlastného výkonu zhotoviteľa.

3.2  Označenie stavby podľa platných predpisov.

3.3  Udržiavanie nevyhnutných príjazdových komunikácii, čistene priľahlých verejných
       komunikácii a priestorov znečistených výstavbou. 

3.4  Odstránenie a likvidácia všetkých odpadových materiálov a stavebnej sute na skládkach
na tento účel určených, vrátane doloženia dokladov o ich uložení, ako aj náklady na 
odstránenie zariadenia staveniska, vyčistenie stavebných objektov a staveniska.

3.5  Zhotoviteľ je povinný obstarať a to i od svojich poddodávateľov všetky dokumenty, 
       projekty skutočného vyhotovenia, certifikáty, atesty, revízie, návody na obsluhu, súhlasy 
       a iné listiny potrebné ku kolaudácii ukončeného diela.  



3.6  Náklady spojené s prácou koordinátora BOZ a koordinátora dokumentácie BOZ PO        
vrátane vypracovania plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle nariadenia vlády
SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavka na stavenisko 
       v platnom znení.

3.7  Náklady spojené s vykonaním skúšok modulu pretvárnosti  Edef  podľa  PD, (pokiaľ si to
       charakter prác vyžaduje).           

3.8  Náklady spojené s vypracovaním dokumentácie skutočného vyhotovenia , porealizačného
zamerania ukončeného diela, a to v dvoch vyhotoveniach v tlačenej forme a v jednom 
vyhotovení v digitálnej forme. V prípade potreby vypracovanie geometrického plánu 
s overením na katastri.

3.9 Zhotoviteľ vo svojom mene a na vlastné náklady zabezpečí vytýčenie inžinierskych sieti 
nachádzajúcich sa na stavenisku v súlade s vyjadreniami správcov sieti ( pokiaľ si to 
charakter prác vyžaduje ). 

3.10 Po ukončení diela uviesť stavenisko do pôvodného stavu. 

ČL. V.  PLATOBNÉ  PODMIENKY

1. Cenu diela zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi na základe faktúry vystavenej po podpísaní
preberacieho  protokolu  o odovzdaní  diela.  Splatnosť  faktúry  je  do  30  dní  odo  dňa
predloženia faktúry. Faktúra vystavená zhotoviteľom musí  obsahovať náležitosti  podľa
právnych  a účtovných  predpisov.  Právo  zhotoviteľa  na  fakturáciu  vzniká  až  po
odsúhlasení a podpísaní súpisu vykonaných prác a dodávok objednávateľom.  Prílohou
faktúry musia byť príslušné certifikáty, prehlásenia o zhode, prípadne zákonom stanovené
skúšky a revízie. 

2. V prípade,  že zhotoviteľ neuhradí  svojím poddodávateľom faktúry za vykonané práce,
objednávateľ  si  vyhradzuje  právo  tieto  faktúry  uhradiť  a uhradenú  sumu  odpočítať
z plnenia zhotoviteľa. 

3. Zádržné bude vo výške 10% ceny diela bez DPH. Zádržné (5% z ceny diela bez DPH)
uhradí  objednávateľ  do  30  dní  od  odstránenia  všetkých  vád  a nedorobkov  zistených
v zápise  o odovzdaní  a prevzatí  diela.  Ďalších  5%  z ceny  diela  bez  DPH  uhradí
objednávateľ po uplynutí dohodnutej záručnej doby na základe žiadosti zhotoviteľa.

ČL. VI.  ZÁRUČNÁ  DOBA  A  ZODPOVEDNOSŤ  ZA  VADY

1. Zhotoviteľ poskytuje na dielo záručnú dobu 60 mesiacov odo dňa odovzdania a prevzatia
diela a po odstránení poslednej vady alebo nedorobku zisteného pri preberacom konaní
diela. Záručná doba na odstránenú vadu sa predlžuje o dobu od uplatnenia reklamácie do
odstránenia vady.

2. Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela, stanovených v tejto
zmluve a v projektovej dokumentácii.   Nedorobkom, sa rozumie aj nedokončená práca
oproti  projektovej  dokumentácii,  vrátane  jej  prípadných  doplnkov, ktorá  je  zistená  pri
odovzdaní a prevzatí diela.



3. Zhotoviteľ  nesie  záruky za kvalitu dodávok prác a výrobkov  jeho poddodávateľov.

4. Oznámenie vád (reklamácia) musí byť vykonané písomne, alebo faxom s dodatočným
písomným potvrdením, inak je neplatné.  Musí obsahovať  označenie vady, miesta, kde sa
vada nachádza  a popis ako sa vada prejavuje:

0* zjavné vady 
t.j.  vady  ,  ktoré  objednávateľ  zistil,  resp.  mohol  zistiť  odbornou  prehliadkou  pri
preberaní diela, musia byť reklamované zapísaním v zápise o odovzdaní a prevzatí diela
s uvedením dohodnutých termínov ich odstránenia,  inak právo objednávateľa na ich
bezplatné odstránenie zaniká.

1* skryté vady
t.j. vady, ktoré objednávateľ nemohol zistiť pri prevzatí diela a vyskytnú sa v záručnej
dobe,  je  objednávateľ  povinný reklamovať  u  zhotoviteľa.  Zhotoviteľ  je  povinný na
reklamáciu reagovať do 3 pracovných dní po jej obdŕžaní a dohodnúť s objednávateľom
a  podľa  okolností  aj  s projektantom  spôsob  a  primeranú  lehotu  odstránenia  vady.
Havarijné  stavy  je  povinný  zhotoviteľ  odstrániť  bezodkladne  po  ich  nahlásení
objednávateľom  .  V prípade,  že  zhotoviteľ  neodstráni  reklamovanú  v dohodnutom
termíne, objednávateľ si vyhradzuje právo dať odstrániť reklamovanú vadu tretej osobe
a náklady vynaložené na odstránenie reklamovanej vady refakturovať zhotoviteľovi.

5. Reklamácia sa považuje za uplatnenú dňom jej doručenia zhotoviteľovi.
O odstránení vady bude spísaný záznam, v ktorom sa uvedie i spôsob odstránenia vady a
termín jej odstránenia.

6. Zhotoviteľ zodpovedá len za tie vady diela, ktoré vznikli jeho činnosťou alebo činnosťou
jeho subdodávateľov pri plnení záväzkov podľa tejto zmluvy.

ČL. VII. PODMIENKY  ZHOTOVENIA  DIELA.

1 Objednávateľ  sa  zaväzuje  odovzdať  zhotoviteľovi  stavenisko  pre  vykonávanie  prác
zápisnične.  V  zápise  budú  zaznamenané  konkrétne  doklady,  rozhodnutia  a  bude
jednoznačne  vymedzený  rozsah  odovzdaného  staveniska,  prístupy,  miesta  napojenia
odberov, manipulačné plochy, plochy pre ZS. 

2 Bezpečnosť,  ochranu  zdravia,  ostrahu  a  protipožiarne  opatrenia  na  odovzdanom
stavenisku zabezpečuje na svoje náklady zhotoviteľ.

3 Stavebný dozor objednávateľa bude vykonávať na stavbe zástupca objednávateľa, ktorý
sleduje,  či  sa  práce  vykonávajú  podľa  projektu,  podľa  dohovorených  podmienok,
technických  noriem,  právnych  predpisov  a  v  súlade  s  rozhodnutiami  verejnoprávnych
orgánov. Na nedostatky zistené v priebehu prác bude upozorňovať zápisom do stavebného
denníka,  a  to  bez  omeškania.  Výkonom technického  stavebného  dozoru  objednávateľ
poverí odborne spôsobilú osobu s nasledovným rozsahom oprávnenia:

a) odovzdať stavenisko

b) organizovať a viesť realizačné porady (kontrolné dni a operatívne porady)

c) vykonávať kvalitatívno-technickú kontrolu realizovaných stavebných prác

d) predkladať stanovisko k doplnkom a zmenám projektu



e) kontrolovať  a  potvrdzovať  vecnú  a  cenovú  správnosť  a  úplnosť  oceňovacích
podkladov

f) kontrolovať súpisy vykonaných prác a zisťovacie protokoly

g) kontrolovať práce a dodávky ďalším postupom zakryté

h) spolupracovať s GP pri výkone autorského dozoru

i) v  spolupráci  s  GP  a  zhotoviteľom  navrhovať  a  robiť  opatrenia  na  odstránenie
nedostatkov v projekte

j) kontrolovať, či zhotoviteľ vykonáva predpísané skúšky materiálov, konštrukcií a prác,
kontrolovať  ich  výsledky  a  požadovať  doklady,  ktoré  preukazujú  kvalitu
zrealizovaných prác a dodávok (atesty, protokoly)

l) kontrolovať postup prác podľa dohodnutých termínov plnenia

m) kontrolovať  a  potvrdzovať  odstraňovanie  vád,  dohodnúť  termíny  ich  odstránenia,
vyjadrovať sa k zmenám termínov

n) v prípade  nutnosti,  t.j.  hroziaci  vznik škôd,  nedodržanie  bezpečnosti  s  ohrozením
života alebo zdravia pracovníkov, alebo samotnej stavby prerušiť, alebo zastaviť práce
zhotoviteľa

4. Zhotoviteľ zabezpečí účasť svojich pracovníkov na preverovaní svojich dodávok a prác,
ktoré  vykonáva  stavebný  dozorca  a  bez  meškania  urobí  opatrenia  na  odstránenie
vytknutých vád a odchýlok od projektu.

5. Stavebný denník bude viesť zhotoviteľ odo dňa prevzatia staveniska. Do denníka sa budú
zapisovať všetky skutočnosti  rozhodujúce pre  plnenie  zmluvy, najmä údaje o časovom
postupe  prác  a  ich  akosti,  zdôvodnenie  odchýlok  vykonávaných  prác  od  projektu.
Objednávateľ  je  povinný sledovať  obsah  denníka  a  zápisom pripájať  svoje  stanovisko
(súhlas, námietky, upozornenia a pod.). V priebehu pracovného času musí byť denník na
stavbe  trvale  prístupný.  Vedenie  denníka  sa  končí  odovzdaním  a  prevzatím  prác
a odstránením  poslednej  vytknutej  vady  alebo  nedorobku  uvedeného  v protokole
o odovzdaní a prevzatí diela.

6. Zhotoviteľ je povinný najneskôr 24 hodín vopred záznamom v stavebnom denníku vyzvať
objednávateľa na preverenie prác, ktoré budú v ďalšom pracovnom postupe zakryté, alebo
sa stanú neprístupnými.  V prípade,  že tak neučiní,  bude znášať všetky náklady spojené
s dodatočným odkrytím.

7. Ak sa objednávateľ na preverenie prác v stanovenej lehote nedostaví, je povinný znášať
náklady dodatočného odkrytia, ak také odkrytie požaduje.

8. Dodávka  sa  považuje  za  splnenú  odovzdaním  diela  zhotoviteľom  a  prevzatím  diela
objednávateľom bez vád a nedorobkov. Pokiaľ bude zistené, že odovzdávané dielo má
vady  alebo  nedorobky,  môže  ho  objednávateľ  odmietnuť  prevziať.  V prípade,  že
objednávateľ prevezme dielo s vadou alebo nedorobkom, ktorý nebráni v užívaní diela,
nezbavuje táto skutočnosť zhotoviteľa povinnosti vadu alebo nedorobok v dohodnutom
termíne odstrániť.

9. K odovzdaniu  a  prevzatiu  dokončeného  diela  pripraví  zhotoviteľ  všetky  doklady
osvedčujúce dodržanie kvality diela, projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia so



zakreslením  všetkých   zmien  podľa  skutočného  stavu  vykonaných  prác  a  doklady
potrebné pre kolaudačné konanie a užívanie diela.

10. Ak  sa  objednávateľ  a  zhotoviteľ  nedohodnú  na  niečom  inom,  spisuje  sa  zápisnica
o odovzdaní prevzatí diela, ktorá obsahuje najmä: zhodnotenie akosti vykonaných prác,
súpis zistených vád a nedorobkov, dohodu o opatreniach a lehotách na ich odstránenie,
prípadne o zľave z odplaty alebo o iných  právach zo zodpovednosti za vady, a ak nedošlo
k dohode, stanoviská zhotoviteľa a objednávateľa,  ako aj  vyhlásenie objednávateľa,  že
odovzdanú dodávku preberá. Ak objednávateľ odmieta hotové dielo  prevziať, spíšu obe
strany zápisnicu, v ktorej uvedú svoje stanoviská a ich odôvodnenie.

11. Drobné odchýlky od projektu,  ktoré nemenia technické riešenie,  ani  nemenia hodnotu
diela, nie sú vadou, za predpokladu, že boli vopred dohodnuté zmluvnými stranami aspoň
súhlasným zápisom v stavebnom denníku. Tieto odchýlky je zhotoviteľ povinný vyznačiť
v projekte skutočného vyhotovenia.

12. Zhotoviteľ zabezpečí na stavenisku stálu prítomnosť zodpovedného zástupcu zhotoviteľa
– stavbyvedúceho.

13. Zhotoviteľ  nesie  zodpovednosť  za  škody  na  zhotovovanej  veci,  až  do  okamihu
odovzdania a prevzatia diela.  Vlastníkom diela je po dobu zhotovovania objednávateľ.
Počas vykonávania diela zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody vzniknuté jeho činnosťou
ako aj činnosťou jeho poddodávateľov na objednávateľovej nehnuteľnosti a jej vybavení.
Po zistení škody je zhotoviteľ povinný uviesť vec alebo zariadenie do pôvodného stavu.
Zhotoviteľ má uzavretú poistnú zmluvu o poistení zodpovednosti za tieto škody.

ČL. VIII.  ZMLUVNÉ  POKUTY

1. Za  omeškanie  s odovzdaním  diela  má  objednávateľ  právo  požadovať  od  zhotoviteľa
zaplatenie zmluvnej pokuty 1000,0 € za každý deň omeškania. 

2. Za  omeškanie  s odstránením  vád  a nedorobkov  vyplývajúcich  zo  zápisu  o odovzdaní
a prevzatí  diela  má objednávateľ  právo požadovať  od zhotoviteľa zaplatenie  zmluvnej
pokuty vo výške 1000,0 € za každý deň omeškania.

3. Za omeškanie s úhradou faktúr zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi úrok z omeškania vo
výške 0,025 % z nezaplatenej čiastky za každý deň omeškania.

4. Zmluvné strany sa dohodli, že právo na pokuty bude uplatnené len v prípade zavineného
nedodržania povinností.

ČL. IX.  OKOLNOSTI  VYLUČUJÚCE  ZODPOVEDNOSŤ

1. Pre účely tejto zmluvy sa na okolnosti vylučujúce zodpovednosť vzťahuje právna úprava
podľa § 374 Obchodného zákonníka.



ČL. X. OSTATNÉ USTANOVENIA

1. Možnosť a spôsob odstúpenia od tejto zmluvy, alebo od časti záväzkov tejto zmluvy sa
riadi ustanoveniami Obchodného zákonníka.
Právo odstúpenia pri  podstatnom porušení tejto zmluvy môže zmluvná strana  uplatniť do
30 dní od času, kedy sa o porušení dozvedela.
Zmluvné strany za podstatné porušenie tejto zmluvy považujú:

 ak zhotoviteľ bude preukázateľne vykonávať stavebné práce vadne, t.j. v rozpore s
podmienkami  dohodnutými  v  zmluve  alebo  technologickými  postupmi  určenými
platnými  normami  a  projektovou  dokumentáciou  a  ak  napriek  upozorneniu
objednávateľa vadné plnenie v primeranej lehote neodstránil

 ak zhotoviteľ bude postupovať pri výkone práce tak, že to bude nasvedčovať tomu,
že zmluvný termín dokončenia diela nebude dodržaný

 ak zhotoviteľ bude v omeškaní s ukončením a odovzdaním diela  viac ako 30 dní
 ak objednávateľ bude meškať s úhradou faktúr dlhšie ako 30 dní
 ak  objednávateľ  dokončené  dielo  neprevezme (  podmienka  prevzatia  je  uvedená

v článku VII, bode č.8 tejto zmluvy o dielo )

2. Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že zachovajú obchodné tajomstvo o obchodných a
technických informáciách, ktoré poskytla jedna zmluvná strana druhej a tieto informácie
nepoužije pre iné účely než pre plnenie  tejto zmluvy. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na
obchodné a technické informácie, ktoré sú bežne dostupné tretím osobám, ktoré zmluvný
partner nechráni zodpovedajúcim spôsobom.

3. Zhotoviteľ  bude objednávateľa priebežne informovať o stave rozpracovaného diela  na
kontrolných poradách stavby. 

4. Zhotoviteľ  zabezpečí  na stavbe nepretržitú prítomnosť svojho zodpovedného pracovníka,
ktorý bude mať právomoc riešiť problémy vzniknuté v priebehu výstavby. 

ČL. XI.  ZÁVEREČNÉ  USTANOVENIA

1. Zmluvné  strany dohodli,  ako  podmienku  platnosti  tejto  zmluvy ako  aj  jej  prípadných
dodatkov, písomnú formu a dohodu o celom obsahu.

2. Zmeny  alebo  doplnky  tejto  zmluvy  je  možné  robiť  len  písomnými  dohodami
zúčastnených strán vo forme dodatkov k  tejto zmluve.

3. Vzťahy medzi  zmluvnými  stranami  sa  riadia  zákonmi Slovenskej  republiky. Zmluvné
strany sa zaväzujú riešiť spory vyplývajúce z tejto zmluvy prednostne formou dohody
prostredníctvom zástupcov svojich štatutárnych orgánov. V prípade, že sa spor nevyrieši
dohodou,  hociktorá  zo  zmluvných  strán  je  oprávnená  predložiť  spor  na  riešenie
príslušnému súdu.

4. Táto zmluva je vyhotovená v 4 exemplároch, 3x pre objednávateľa a 1x pre zhotoviteľa. 

5. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť
Nasledujúci deň po dni zverejnenia na domovskej webovom sídle objednávateľa.



6. Prílohou tejto zmluvy je rozpočet stavby, ktorý obsahuje aj 15% rozpočtovú rezervu.

Na dôkaz čoho bola táto zmluva podpísaná nasledovne :

Žilina, dňa  .......................

............................................                                                  ............................................
Za objednávateľa: Za zhotoviteľa:


	Čl. II. PREDMET ZMLUVY
	Čl. X. Ostatné ustanovenia

