
 Výzva na predkladanie ponúk 
spracovaná v zmysle § 9 ods. 9 zákona  č. 25/2006 Z. z.  o verejnom obstarávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov 

 

 1. 

  

Identifikácia verejného obstarávateľa:   

 

Verejný obstarávateľ:         Mesto Žilina                  

Sídlo:                                  so sídlom MsÚ, Námestie obetí komunizmu 1,  

                                            011 31, Žilina      

V jeho mene konajúci:        Igor Choma, primátor        

IČO:                                    00 321 796 

Bankové spojenie:              Prima banka Slovensko a.s.      

Kontaktná osoba:                Ing. Osika Roman 

E-mail; /tel. č. fax:              roman.osika@zilina.sk; 041/7063203,  

                                            0917 990 120 

 2.  

Predmet zákazky :  

 

Výber zhotoviteľa na realizáciu stavby - Nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia 

NN káblovej prípojky požiarnej zbrojnice DHZ Žilina – Bytčica 

 

Uchádzač ponuku vypracuje na základe podkladov a to : 

- Projektová dokumentácia / výkresová časť 

- Výkaz výmer 

- Návrh zmluvy o dielo 

- Technická správa / opis predmetu zákazky 

Pre ocenenie prác JE NUTNÁ obhliadka stavby, pre spresnenie predmetu zákazky. 

Obhliadka sa uskutoční dňa 20.08.2015 o 09 : 00 hod. na mieste realizácie diela.  

 3. Typ objednávania: Plnenie bude realizované na základe zmluvy príloha č.1.  

 4. Miesto dodania zákazky: Požiarna zbrojnica DHZ Žilina – Bytčica 

 5. Variantne riešenie: Neumožňuje sa. 

 6. 

Forma predkladania ponúk: písomná. Uchádzač doručí svoju ponuku v zapečatenej obálke 

dňa 24.08.2015 do 10:00 hod. Cenu uchádzač uvedie v EUR s DPH. Pri jednoduchej 

zákazke sa súťažné podklady samostatne nevydávajú. Ponuku uchádzač doručí na adresu 

Mestský úrad Žilina, Námestie obetí komunizmu č.1, 011 31 Žilina. 

 7. 

Podmienky financovania zákazky: Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu Mesta 

Žilina. Verejný obstarávateľ neposkytne preddavok. Platba bude realizovaná na základe 

faktúry do 30 dní po jej doručení.  

 8. 

Podmienky účasti uchádzačov:  

§ 26 ods. 1 písm. f) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo 

poskytovať službu vo vzťahu aspoň k jednému predmetu zákazky, na ktorú predkladá 

uchádzač ponuku alebo žiadosť o účasť,  

 9. 

Kritériá na hodnotenie ponúk: Najnižšia cena, Najnižšia konečná zmluvná cena s DPH 

za poskytnutie služieb celého predmetu zákazky. Predpokladaná hodnota zákazky je uvedená 

v prílohe. Predpokladaná hodnota zákazky max. : 24 000 EUR bez DPH 

                

12.08.2015 

 

 

 

 Ing. Igor Choma  

                                primátor  

mailto:pavel.pozoni@zilina.sk


Príloha č. 1 k Výzve na predkladanie ponúk 

 

NADSTAVBA A STAVEBNÉ ÚPRAVY 

 

1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE STAVBY 

 

 



 



 
 

 

   REKONŠTRUKCIA NN KÁBLOVEJ PRÍPOJKY 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZMLUVA  O  DIELO 

uzavretá podľa ust. § 536 a násl. Obchodného zákonníka 

Číslo zmluvy objednávateľa: 

 

Čl. I.  ZMLUVNÉ STRANY 

 

1. Objednávateľ:  

Mesto Žilina 

Námestie obetí komunizmu 1,  011 31 Žilina 

Zástupca vo veciach zmluvných :  Ing. Igor Choma, primátor 

IČO:   00321796 

DIČ:   20220431112021339474 

  Bankové spojenie:      Dexia banka Slovensko, a.s. 

  Číslo účtu:                  0330353001/5600 

 

Zhotoviteľ: 

 

Čl. II. PREDMET  ZMLUVY 

 

Zhotoviteľ sa zaväzuje za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zhotoviť a objednávateľovi 

odovzdať dielo – stavbu: Nadstavba a stavebné úpravy požiarnej zbrojnice DHZ Žilina – 

Bytčica, Dlhá ulica, Žilina-Bytčica 

  

1. Rozsah diela, jeho kvalita a konštrukčné riešenie je určené: 

- Popisom stavebných prác a činností pri realizácii diela v súťažných podkladoch 

predložených objednávateľom ako podklad pre spracovanie cenovej ponuky do súťaže 

o uzavretie tejto zmluvy o dielo (časť B – opis predmetu obstarávania) 

- Projektovou dokumentáciou, vypracoval:   Ing.Peter Funtik – stavebná časť, EEM 

a.s. – Ing. Jozef Buchta – NN prípojka 

 

- Špecifikáciami a množstvami stavebných prác uvedenými v rozpočte, ktorý je prílohou 

tejto zmluvy 

 

1.1. Zhotoviteľ vyhlasuje, že mu je známy rozsah prác a výkonov vyžadovaných touto 

zmluvou o dielo a, že sú mu známe všetky podstatné okolnosti na riadne a včasné vykonanie 

diela, tak, ako bolo možné pri vynaložení primeranej odbornej starostlivosti  zistiť 

a predpokladať z obsahu uvedených podkladov v čase  predloženia súťažnej ponuky 

zhotoviteľa. 

 

2. Súčasťou záväzku zhotoviteľa je aj vykonanie predpísaných skúšok kvality a funkčnosti 

diela a odovzdanie dokladov o zhotovení diela ( atesty, certifikáty, potvrdenia o zhode, 

projekt skutočného vyhotovenia, geodetické zameranie stavby, tlakové skúšky vody, 

kanalizácie a ÚK, revízne správy elektroinštalácie a bleskozvodov ) potrebných ku 

kolaudačnému konaniu diela.  

Zhotoviteľ zhotoví dielo na vlastný náklad a nebezpečenstvo, s odbornou starostlivosťou,   v 

súlade s podmienkami právoplatného stavebného povolenia, v súlade s platnými právnymi 

predpismi a záväznými technickými normami (STN). 

 

3. Veci pre zhotovenie diela, včítane subdodávok zabezpečuje zhotoviteľ, ak sa zmluvné 

strany osobitne nedohodnú inak. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v zmluvách uzatvorených so 

svojimi jednotlivými subdodávateľmi nebude dohodnutá tzv. výhrada vlastníctva , teda 

také ustanovenie, ktoré by stanovovalo , že zhotovované dielo alebo akákoľvek jeho časť 



je až do úplného zaplatenia ceny za dielo vo vlastníctve subdodávateľa. Dielo musí vždy 

priamo prechádzať do vlastníctva objednávateľa podľa tejto zmluvy o dielo. 

 

4. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať dielo naraz po dokončení. 

 

5. Objednávateľ sa zaväzuje riadne dokončené dielo prevziať, zaplatiť zhotoviteľovi 

zmluvnú cenu diela, spôsobom dohodnutým v tejto zmluve a poskytnúť zhotoviteľovi 

spolupôsobenie potrebné pre plnenie záväzkov podľa tejto zmluvy. 

 

6. Zmeny rozsahu, kvality, technických parametrov diela je možné vykonať len po 

vzájomnej písomnej dohode zmluvných strán. Súčasne s dohodou o zmene diela bude 

dohodnutá zmena ceny diela ( opodstatnené naviac práce alebo menej práce ), 

v odôvodnených prípadoch aj úprava termínov plnenia. Na nadpráce sa využije rozpočtová 

rezerva. 

 

7. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať pri realizácii diela všetky podmienky uvedené 

v stavebnom povolení a vo vyjadreniach dotknutých orgánov. 

 

Čl. III.  ČAS PLNENIA 

 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo v lehote 60 kalendárnych dní odo dňa 

odovzdania a prevzatia staveniska. 

 

1.1 Objednávateľ odovzdá stavenisko zhotoviteľovi a zhotoviteľ stavenisko prevezme v  

      termíne: do 5 dní odo dňa nadobudnutia platnosti tejto zmluvy 

 

1.2 Zhotoviteľ zaháji stavebné práce v termíne : dňom odovzdania a prevzatia staveniska 

 

1.3  Zhotoviteľ vyprázdni stavenisko do termínu : do 5 dní o odovzdanie hotového diela 

  

1.4 Objednávateľ nie je povinný zhotoviteľa na dodržanie vyššie uvedených termínov 

upozorňovať. Nedodržaním dielčieho, prípadne konečného termínu realizácie diela dochádza 

k omeškaniu zhotoviteľa so všetkými dôsledkami podľa ustanovení Obchodného zákonníka 

a tejto zmluvy. 

 

2.Objednávateľ sa zaväzuje k začatiu realizácie stavby odovzdať zhotoviteľovi projekt  na                  

nosiči CD, stavenisko spôsobilé pre bezodkladné začatie a plynulé pokračovanie výstavby,                

právoplatné stavebné povolenie, a kópie vyjadrení správcov sieti a organizácii účastných 

stavebného konania,  

 

3.   Zhotoviteľ umožní vo výnimočných prípadoch vstup a prechod staveniskom vozidlám HZ 

a RZP. 

 

4.   Kompletným dokončením celého diela je stav, kedy došlo k odovzdaniu a prevzatiu diela 

bez závad a nedokončených prác, t.j. až po podpísaní protokolu o odovzdaní a prevzatí diela 

zmluvnými stranami. 

 

Čl. IV.  CENA 

 

1. Zhotoviteľ vykoná všetky práce a dodávky potrebné pre realizáciu celého diela 

v rozsahu určenom pri uzavretí tejto zmluvy na svoje náklady a nebezpečenstvo, vrátane 

odstránenia všetkých vád a nedorobkov, za celkovú dohodnutú pevnú cenu ..........Euro bez 

DPH, (slovom:........................... eur). V cene musí byť zahrnutá aj rozpočtová rezerva vo 



výške 10%. Cena je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. 

o cenách v platnom znení.  

 

2.   Akékoľvek zmeny diela v dôsledku nadpráce, poprípade zmeny predmetu zmluvy musia       

byť písomne odsúhlasené oboma zmluvnými stranami. Na nadpráce bude použitá rozpočtová 

rezerva. Prípadné dodatočne zistené dielčie chyby, prípadné omyly zhotoviteľa 

v kalkulácii ceny diela nedávajú zhotoviteľovi právo na zmenu dohodnutej pevnej ceny. 

 

3.   V dohodnutej pevnej cene za dielo sú obsiahnuté všetky výkony a vedľajšie výkony, 

ktoré patria k dodávke výkonov týkajúcich sa celého diela zhotovovaného k úplnému 

a riadnemu dokončeniu diela. K výkonom zhotoviteľa hradených dojednanou celkovou 

pevnou  cenou v čl. IV odst. 1 tejto zmluvy patria najmä: 

 

3.1 Prípravné práce, revízie, výškové a smerové vytýčenie stavby geodetom zhotoviteľa, 

zriadenie zariadenia staveniska vrátane oplotenia, hygienického vybavenia a prípojok vody, 

vrátane kladnej skúšky pitnej vody od RUVZ a el. prúdu, prípadne kanaliz. prípojky, odborné 

skúšky, revízie a prehliadky zariadení, ktoré sú nutné k uskutočneniu vlastného výkonu 

zhotoviteľa. 

 

3.2  Označenie stavby podľa platných predpisov 

 

3.3  Udržiavanie nevyhnutných príjazdových komunikácii, čistene priľahlých verejných 

       komunikácii a priestorov znečistených výstavbou.  

 

3.4  Odstránenie a likvidácia všetkých odpadových materiálov a stavebnej sute na skládkach 

na tento účel určených, vrátane doloženia dokladov o ich uložení, ako aj náklady na 

odstránenie zariadenia staveniska, vyčistenie stavebných objektov a staveniska . 

 

3.5  Zhotoviteľ je povinný obstarať a to i od svojich poddodávateľov všetky dokumenty,  

       projekty skutočného vyhotovenia, certifikáty, atesty, revízie, návody na obsluhu, súhlasy  

       a iné listiny potrebné ku kolaudácii ukončeného diela.   

 

3.6  Náklady spojené s prácou koordinátora BOZ a koordinátora dokumentácie BOZ PO      

vrátane vypracovania plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle nariadenia vlády 

SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavka na stavenisko  

       v platnom znení. 

 

3.7  Náklady spojené s vykonaním skúšok modulu pretvárnosti  Edef  podľa  PD, (pokiaľ si to  

       charakter prác vyžaduje).            

 

3.8  Náklady spojené s vypracovaním dokumentácie skutočného vyhotovenia , porealizačného 

zamerania ukončeného diela, a to v dvoch vyhotoveniach v tlačenej forme a v jednom 

vyhotovení v digitálnej forme. V prípade potreby vypracovanie geometrického plánu 

s overením na katastri. 

 

3.9 Zhotoviteľ vo svojom mene a na vlastné náklady zabezpečí vytýčenie inžinierskych sieti 

nachádzajúcich sa na stavenisku v súlade s vyjadreniami správcov sieti ( pokiaľ si to 

charakter prác vyžaduje ).  

 

3.10 Po ukončení diela uviesť stavenisko do pôvodného stavu.  

 

 

 



ČL. V.  PLATOBNÉ  PODMIENKY 

 

1. Cenu diela zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi na základe faktúry vystavenej po podpísaní 

preberacieho protokolu o odovzdaní diela. Splatnosť faktúry je do 30 dní odo dňa 

predloženia faktúry. Faktúra vystavená zhotoviteľom musí obsahovať náležitosti podľa 

právnych a účtovných predpisov. Právo zhotoviteľa na fakturáciu vzniká až po 

odsúhlasení a podpísaní súpisu vykonaných prác a dodávok objednávateľom. Prílohou 

faktúry musia byť príslušné certifikáty, prehlásenia o zhode, prípadne zákonom stanovené 

skúšky a revízie.  

 

2. V prípade, že zhotoviteľ neuhradí svojím poddodávateľom faktúry za vykonané práce, 

objednávateľ si vyhradzuje právo tieto faktúry uhradiť a uhradenú sumu odpočítať 

z plnenia zhotoviteľa.  

 

3. Zádržné bude vo výške 10% ceny diela bez DPH. Zádržné (5% z ceny diela bez DPH) 

uhradí objednávateľ do 30 dní od odstránenia všetkých vád a nedorobkov zistených 

v zápise o odovzdaní a prevzatí diela. Ďalších 5% z ceny diela bez DPH uhradí 

objednávateľ po uplynutí dohodnutej záručnej doby na základe žiadosti zhotoviteľa. 

 

ČL. VI.  ZÁRUČNÁ  DOBA  A  ZODPOVEDNOSŤ  ZA  VADY 

 

1. Zhotoviteľ poskytuje na dielo záručnú dobu 60 mesiacov odo dňa odovzdania a prevzatia 

diela a po odstránení poslednej vady alebo nedorobku zisteného pri preberacom konaní 

diela. Záručná doba na odstránenú vadu sa predlžuje o dobu od uplatnenia reklamácie do 

odstránenia vady. 

 

2. Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela, stanovených v tejto 

zmluve a v projektovej dokumentácii.  Nedorobkom, sa rozumie aj nedokončená práca 

oproti projektovej dokumentácii, vrátane jej prípadných doplnkov, ktorá je zistená pri 

odovzdaní a prevzatí diela. 

 

3. Zhotoviteľ  nesie  záruky za kvalitu dodávok prác a výrobkov  jeho poddodávateľov. 

 

4. Oznámenie vád (reklamácia) musí byť vykonané písomne, alebo faxom s dodatočným 

písomným potvrdením, inak je neplatné.  Musí obsahovať  označenie vady, miesta, kde sa 

vada nachádza  a popis ako sa vada prejavuje: 

 

* zjavné vady  

t.j. vady , ktoré objednávateľ zistil, resp. mohol zistiť odbornou prehliadkou pri preberaní 

diela, musia byť reklamované zapísaním v zápise o odovzdaní a prevzatí diela s uvedením 

dohodnutých termínov ich odstránenia, inak právo objednávateľa na ich bezplatné odstránenie 

zaniká. 

 

* skryté vady 

t.j. vady, ktoré objednávateľ nemohol zistiť pri prevzatí diela a vyskytnú sa v záručnej dobe, 

je objednávateľ povinný reklamovať u zhotoviteľa. Zhotoviteľ je povinný na reklamáciu 

reagovať do 3 pracovných dní po jej obdŕžaní a dohodnúť s objednávateľom a podľa 

okolností aj s projektantom spôsob a primeranú lehotu odstránenia vady. Havarijné stavy je 

povinný zhotoviteľ odstrániť bezodkladne po ich nahlásení objednávateľom . V prípade, že 

zhotoviteľ neodstráni reklamovanú v dohodnutom termíne, objednáveteľ si vyhradzuje právo 

dať odstrániť reklamovanú vadu tretej osobe a náklady vynaložené na odstránenie 

reklamovanej vady refakturovať zhotoviteľovi. 

 



5. Reklamácia sa považuje za uplatnenú dňom jej doručenia zhotoviteľovi. 

O odstránení vady bude spísaný záznam, v ktorom sa uvedie i spôsob odstránenia vady a 

termín jej odstránenia. 

 

6. Zhotoviteľ zodpovedá len za tie vady diela, ktoré vznikli jeho činnosťou alebo činnosťou 

jeho subdodávateľov pri plnení záväzkov podľa tejto zmluvy. 

 

 

ČL. VII. PODMIENKY  ZHOTOVENIA  DIELA. 

 

1 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi stavenisko pre vykonávanie prác 

zápisnične. V zápise budú zaznamenané konkrétne doklady, rozhodnutia a bude 

jednoznačne vymedzený rozsah odovzdaného staveniska, prístupy, miesta napojenia 

odberov, manipulačné plochy, plochy pre ZS.  

 

2 Bezpečnosť, ochranu zdravia, ostrahu a protipožiarne opatrenia na odovzdanom 

stavenisku zabezpečuje na svoje náklady zhotoviteľ. 

 

3 Stavebný dozor objednávateľa bude vykonávať na stavbe zástupca objednávateľa, ktorý 

sleduje, či sa práce vykonávajú podľa projektu, podľa dohovorených podmienok, 

technických noriem, právnych predpisov a v súlade s rozhodnutiami verejnoprávnych 

orgánov. Na nedostatky zistené v priebehu prác bude upozorňovať zápisom do stavebného 

denníka, a to bez omeškania. Výkonom technického stavebného dozoru objednávateľ 

poverí odborne spôsobilú osobu s nasledovným rozsahom oprávnenia: 

a) odovzdať stavenisko 

b) organizovať a viesť realizačné porady (kontrolné dni a operatívne porady) 

c) vykonávať kvalitatívno-technickú kontrolu realizovaných stavebných prác 

d) predkladať stanovisko k doplnkom a zmenám projektu 

e) kontrolovať a potvrdzovať vecnú a cenovú správnosť a úplnosť oceňovacích 

podkladov 

f) kontrolovať súpisy vykonaných prác a zisťovacie protokoly 

g) kontrolovať práce a dodávky ďalším postupom zakryté 

h) spolupracovať s GP pri výkone autorského dozoru 

i) v spolupráci s GP a zhotoviteľom navrhovať a robiť opatrenia na odstránenie 

nedostatkov v projekte 

j) kontrolovať, či zhotoviteľ vykonáva predpísané skúšky materiálov, konštrukcií a prác,      

 kontrolovať ich výsledky a požadovať doklady, ktoré preukazujú kvalitu  

zrealizovaných prác a dodávok (atesty, protokoly) 

l) kontrolovať postup prác podľa dohodnutých termínov plnenia 

m) kontrolovať a potvrdzovať odstraňovanie vád, dohodnúť termíny ich odstránenia,                 

 vyjadrovať sa k zmenám termínov 

n) v prípade nutnosti, t.j. hroziaci vznik škôd, nedodržanie  bezpečnosti s ohrozením                 

 života alebo zdravia pracovníkov, alebo samotnej stavby prerušiť, alebo zastaviť práce 

 zhotoviteľa 

 

4. Zhotoviteľ zabezpečí účasť svojich pracovníkov na preverovaní svojich dodávok a 

prác, ktoré vykonáva stavebný dozorca a bez meškania urobí opatrenia na odstránenie 

vytknutých vád a odchýlok od projektu. 

 

5. Stavebný denník bude viesť zhotoviteľ odo dňa prevzatia staveniska. Do denníka sa 

budú zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy, najmä údaje o časovom 

postupe prác a ich akosti, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác od projektu. 

Objednávateľ je povinný sledovať obsah denníka a zápisom pripájať svoje stanovisko (súhlas, 



námietky, upozornenia a pod.). V priebehu pracovného času musí byť denník na stavbe trvale 

prístupný. Vedenie denníka sa končí odovzdaním a prevzatím prác a odstránením poslednej 

vytknutej vady alebo nedorobku uvedeného v protokole o odovzdaní a prevzatí diela. 

 

6. Zhotoviteľ je povinný najneskôr 24 hodín vopred záznamom v stavebnom denníku 

vyzvať objednávateľa na preverenie prác, ktoré budú v ďalšom pracovnom postupe zakryté, 

alebo sa stanú neprístupnými. V prípade, že tak neučiní, bude znášať všetky náklady spojené 

s dodatočným odkrytím. 

 

7. Ak sa objednávateľ na preverenie prác v stanovenej lehote nedostaví, je povinný znášať 

náklady dodatočného odkrytia, ak také odkrytie požaduje. 

 

8. Dodávka sa považuje za splnenú odovzdaním diela zhotoviteľom a prevzatím diela 

objednávateľom bez vád a nedorobkov. Pokiaľ bude zistené, že odovzdávané dielo má 

vady alebo nedorobky, môže ho objednávateľ odmietnuť prevziať. V prípade, že 

objednávateľ prevezme dielo s vadou alebo nedorobkom, ktorý nebráni v užívaní diela, 

nezbavuje táto skutočnosť zhotoviteľa povinnosti vadu alebo nedorobok v dohodnutom 

termíne odstrániť. 

 

9. K odovzdaniu a prevzatiu dokončeného diela pripraví zhotoviteľ všetky doklady 

osvedčujúce dodržanie kvality diela, projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia so 

zakreslením všetkých  zmien podľa skutočného stavu vykonaných prác a  doklady 

potrebné pre kolaudačné konanie a užívanie diela. 

 

10. Ak sa objednávateľ a zhotoviteľ nedohodnú na niečom inom, spisuje sa zápisnica 

o odovzdaní prevzatí diela, ktorá obsahuje najmä: zhodnotenie akosti vykonaných prác, 

súpis zistených vád a nedorobkov, dohodu o opatreniach a lehotách na ich odstránenie, 

prípadne o zľave z odplaty alebo o iných  právach zo zodpovednosti za vady, a ak nedošlo 

k dohode, stanoviská zhotoviteľa a objednávateľa, ako aj vyhlásenie objednávateľa, že 

odovzdanú dodávku preberá. Ak objednávateľ odmieta hotové dielo  prevziať, spíšu obe 

strany zápisnicu, v ktorej uvedú svoje stanoviská a ich odôvodnenie. 

 

11. Drobné odchýlky od projektu, ktoré nemenia technické riešenie, ani nemenia hodnotu 

diela, nie sú vadou, za predpokladu, že boli vopred dohodnuté zmluvnými stranami aspoň 

súhlasným zápisom v stavebnom denníku. Tieto odchýlky je zhotoviteľ povinný vyznačiť 

v projekte skutočného vyhotovenia. 

 

12. Zhotoviteľ zabezpečí na stavenisku stálu prítomnosť zodpovedného zástupcu zhotoviteľa 

– stavbyvedúceho. 

 

13. Zhotoviteľ nesie zodpovednosť za škody na zhotovovanej veci, až do okamihu 

odovzdania a prevzatia diela. Vlastníkom diela je po dobu zhotovovania objednávateľ. 

Počas vykonávania diela zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody vzniknuté jeho činnosťou 

ako aj činnosťou jeho poddodávateľov na objednávateľovej nehnuteľnosti a jej vybavení. 

Po zistení škody je zhotoviteľ povinný uviesť vec alebo zariadenie do pôvodného stavu. 

Zhotoviteľ má uzavretú poistnú zmluvu o poistení zodpovednosti za tieto škody. 

 

ČL. VIII.  ZMLUVNÉ  POKUTY 

 

1. Za omeškanie s odovzdaním diela má objednávateľ právo požadovať od zhotoviteľa 

zaplatenie zmluvnej pokuty 500,0 € za každý deň omeškania.  

 



2. Za omeškanie s odstránením vád a nedorobkov vyplývajúcich zo zápisu o odovzdaní 

a prevzatí diela má objednávateľ právo požadovať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej 

pokuty vo výške 500,0 € za každý deň omeškania. 

 

3. Za omeškanie s úhradou faktúr zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi úrok z omeškania vo 

výške 0,025 % z nezaplatenej čiastky za každý deň omeškania. 

 

4. Zmluvné strany sa dohodli, že právo na pokuty bude uplatnené len v prípade zavineného 

nedodržania povinností. 

 

ČL. IX.  OKOLNOSTI  VYLUČUJÚCE  ZODPOVEDNOSŤ 

 

1. Pre účely tejto zmluvy sa na okolnosti vylučujúce zodpovednosť vzťahuje právna úprava 

podľa § 374 Obchodného zákonníka. 

 

ČL. X. OSTATNÉ USTANOVENIA 

 

1. Možnosť a spôsob odstúpenia od tejto zmluvy, alebo od časti záväzkov tejto zmluvy sa 

riadi ustanoveniami Obchodného zákonníka. 

 

Právo odstúpenia pri  podstatnom porušení tejto zmluvy môže zmluvná strana  uplatniť do 30 

dní od času, kedy sa o porušení dozvedela. 

 

Zmluvné strany za podstatné porušenie tejto zmluvy považujú: 

 ak zhotoviteľ bude preukázateľne vykonávať stavebné práce vadne, t.j. v rozpore s 

podmienkami dohodnutými v zmluve alebo technologickými postupmi určenými 

platnými normami a projektovou dokumentáciou a ak napriek upozorneniu 

objednávateľa vadné plnenie v primeranej lehote neodstránil 

 ak zhotoviteľ bude postupovať pri výkone práce tak, že to bude nasvedčovať tomu, 

že zmluvný termín dokončenia diela nebude dodržaný 

 ak zhotoviteľ bude v omeškaní s ukončením a odovzdaním diela  viac ako 30 dní 

 ak objednávateľ bude meškať s úhradou faktúr dlhšie ako 30 dní 

 ak objednávateľ dokončené dielo neprevezme ( podmienka prevzatia je uvedená 

v článku VII, bode č.8 tejto zmluvy o dielo ) 

 

2. Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že zachovajú obchodné tajomstvo o obchodných a 

technických informáciách, ktoré poskytla jedna zmluvná strana druhej a tieto informácie 

nepoužije pre iné účely než pre plnenie  tejto zmluvy. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na 

obchodné a technické informácie, ktoré sú bežne dostupné tretím osobám, ktoré zmluvný 

partner nechráni zodpovedajúcim spôsobom. 

 

3. Zhotoviteľ bude objednávateľa priebežne informovať o stave rozpracovaného diela na 

kontrolných poradách stavby.  

 

4. Zhotoviteľ  zabezpečí  na stavbe nepretržitú prítomnosť svojho zodpovedného pracovníka, 

ktorý bude mať právomoc riešiť problémy vzniknuté v priebehu výstavby.  

 

ČL. XI.  ZÁVEREČNÉ  USTANOVENIA 

 

1. Zmluvné strany dohodli, ako podmienku platnosti tejto zmluvy ako aj jej prípadných 

dodatkov, písomnú formu a dohodu o celom obsahu. 

 



2. Zmeny alebo doplnky tejto zmluvy je možné robiť len písomnými dohodami 

zúčastnených strán vo forme dodatkov k  tejto zmluve. 

3. Vzťahy medzi zmluvnými stranami sa riadia zákonmi Slovenskej republiky. 

Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť spory vyplývajúce z tejto zmluvy prednostne formou 

dohody prostredníctvom zástupcov svojich štatutárnych orgánov.  

V prípade, že sa spor nevyrieši dohodou, hociktorá zo zmluvných strán je oprávnená predložiť 

spor na riešenie príslušnému súdu. 

 

4. Táto zmluva je vyhotovená v 4 exemplároch, 3x pre objednávateľa a 1x pre zhotoviteľa.  

 

5. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť 

Nasledujúci deň po dni zverejnenia na domovskej webovom sídle objednávateľa. 

6. Prílohou tejto zmluvy je rozpočet stavby, ktorý obsahuje aj 10% rozpočtovú rezervu. 

 

      Na dôkaz čoho bola táto zmluva podpísaná nasledovne : 

 

 

Žilina, dňa  ....................... 

 

 

 

............................................                                                  ............................................ 

Za objednávateľa:      Za zhotoviteľa: 



 

P.Č. Kód položky Popis položky M.J. 
Množstvo 

celkom 

Cena 

jednotková 

bez DPH 

Cena celkom 

bez DPH 

  
     

  

  SO 01 BUDOVA Požiarnej zbrojnice Bytčica       0,00 

  HSV Práce a dodávky HSV    
   

0,00 

  1 Zemné práce    
   

0,00 

1 132301201 
Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 4 do 100 

m3    
m3 1,000   0,00 

2 132301209 Príplatok za lepivosť horniny 4    m3 0,300   0,00 

  
 

1.00*0,3"ryhy základov"    
 

0,300 
 

  

  
 

Súčet    
 

0,300 
 

  

3 162301101 
Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 

500 m    
m3 1,000   0,00 

  
 

1.00"zemina" 
 

1,000 
 

  

  
 

Súčet    
 

1,000 
 

  

4 162201102 
Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 

1-4 nad 20-50m    
m3 0,200   0,00 

  
 

0.2"zemina na spätný zásyp"    
 

0,200 
 

  

  
 

Súčet    
 

0,200 
 

  

5 167101101 
Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín 

tr.1-4 do 100 m3 
m3 1,200   0,00 

  
 

1+0.2"zemina tr. 1-4 + spätný zásyp" 
 

1,200 
 

  

  
 

Súčet    
 

1,200 
 

  

6 171201201 Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 m3 1,000   0,00 

  
 

1.00"zemina" 
 

1,000 
 

  

  
 

Súčet    
 

1,000 
 

  

7 171209002 
Poplatok za skladovanie - zemina a 

kamenivo (17 05) ostatné    
t 1,750   0,00 



  
 

1.00"prebytok zemina" 
 

1,750 
 

  

  
 

Súčet    
 

1,750 
 

  

8 180401213 
Založenie trávnika lúčneho výsevom v 

rovine alebo vo svahu nad 1:2 do 1:1    
m2 1,000   0,00 

9 0057211100 Trávové semeno    kg 1,000   0,00 

  2 Zakladanie    
   

0,00 

10 271573001 

Násyp pod základové  konštrukcie so 

zhutnením zo štrkopiesku fr.32-64 mm, hr. 

100 mm    

m3 0,200   0,00 

11 274321312 
Základové pásy zo železobetónu tr. B 30 

(C25/30) - XC2 (SK) - Cl 0,4 - Dmax 22-S3    
m3 1,400   0,00 

12 274351215 Debnenie základových pásov zhotovenie    m2 4,500   0,00 

13 274351216 Debnenie základových pásov odstránenie    m2 4,500   0,00 

14 274361821 Výstuž základových pásov 10505    t 0,058   0,00 

15 274362021 
Výstuž základových pásov zo zvár. sietí 

KARI    
t 0,038   0,00 

  3 Zvislé a kompletné konštrukcie    
 

  
 

0,00 

16 311275512 

Murivo z tvárnic PORFIX s P+D, s 

perodrážkou a kapsou hr. 300 mm, PDK 

500x250x300 mm, vrátane lepidla Porfix    

m3 11,5925   0,00 

17 314291116 
Puzdro komínového prieduchu z tehál 

vápenno-pieskových    
m3 0,239   0,00 

18 5891250000 

Malta cementová pre vymurovanie 

komínového muriva, bal. 40 kg, spotreba 25 

kg/12 mm/m2    

ks 4,426   0,00 

19 5981262000 

Komínové vápenno-pieskové tehly VF 290 x 

140 x 65 mm,  pevn. tr. P 30, spotreba 314 

ks/m3 al. 44 ks/m2    

ks 177,037   0,00 

20 316911110 
Osadenie ukončujúcej komínovej bet. 

striešky 500x500mm 
ks 1,000   0,00 



21 5981262002 
Komínová ukončujúca betónová hlavica - 

500 x 500 mm    
ks 1,010   0,00 

  4 Vodorovné konštrukcie    
   

0,00 

22 411321414 

Betón stropov doskových a trámových, 

klenieb, škrupín, nosníkov, železový tr.C 

25/30    

m3 6,270   0,00 

23 411354173 
Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie 

do 12 kpa zhotovenie    
m2 36,860   0,00 

24 411354174 
Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie 

do 12 kpa odstránenie    
m2 36,860   0,00 

  413321616 Nosníky zo železobetónu tr. C25/30 m3 0,547   0,00 

  413351107 
Debnenie nosníkov bez podpernej 

konštrukcie zhotovenie     
m2 4,050   0,00 

  413351108 
Debnenie nosníkov bez podpernej 

konštrukcie odstránenie  
m2 4,050   0,00 

  413361821 
Výstuž nosníkov, trámov, prievlakov BSt 

500 (10505)          
t 0,039   0,00 

25 417321515 
Betón stužujúcich pásov a vencov železový 

tr. C 25/30    
m3 4,990   0,00 

26 417351115 
Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov 

vrátane vzpier zhotovenie    
m2 34,090   0,00 

27 417351116 
Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov 

vrátane vzpier odstránenie    
m2 34,090   0,00 

28 417361821 
Výstuž stropov, stužujúcich pásov a vencov z 

betonárskej ocele 10505    
t 0,880   0,00 

  6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie    
   

0,00 

29 610991111 
Zakrývanie výplní vnútorných okenných 

otvorov    
m2 10,000   0,00 



30 611901111 

Obrúsenie výstupkov betónu zo škár 

debniacich dosiek maltou stropov a 

podhľadov    

m2 59,400   0,00 

31 612421662 

Vnútorná omietka vápennocementová stien - 

BASF,  ručné spracovanie Prince Color  

HK01 jednovrstvová, hr. 15 mm, zrnit. do 

1,5 mm    

m2 45,175   0,00 

32 5856051420 

BASF Univerzálna vápennocementová 

jednovrstvová omietka Prince Color K 01 - 

30 kg    

kg 1 151,963   0,00 

33 612451071 

Vyspravenie povrchu neomietaných 

betónových stien maltou cementovou pre 

omietky    

m2 45,175   0,00 

34 612451232 Omietka vnút. stien cem. štuková    m2 80,300   0,00 

35 5856051420.1 
BASF Jemná vápennocementová štuková 

omietka Prince Color K 12 - 30 kg    
kg 2 047,650   0,00 

36 612471514 
Základná penetrácia pre vnútorné nátery, 

Prince Color Multigrund PGM - BASF    
m2 104,575   0,00 

37 5856051040 
BASF Penetračný náter Prince Color 

Multigrund PGM,  č. 51227616    
kg 9,322   0,00 

38 612481119 

Potiahnutie vnútorných alebo vonkajších 

stien a ostatných plôch sklotextílnou 

mriežkou    

m2 98,275   0,00 

39 5856051450 
BASF Murovacie lepidlo na porobetón 

Prince Color Z 301 PR    
kg 32,292   0,00 

40 6932001000 Mriežka sklotextilná    m2 108,103   0,00 

41 622462506 

Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová 

minerálna s ryhovanou štruktúrou Price 

Color MRP - BASF hr.zrna 3,5mm    

m2 56,175   0,00 

42 5856051060 
BASF Penetračný náter Prince Color 

Multigrund PGU    
kg 14,044   0,00 

43 5856051085 BASF Minerálna omietka Prince Color MRP kg 230,318   0,00 



3    

44 622903111 
Očist. muriva alebo betónu, múrov a valov 

pred začatím opráv ručne    
m2 42,100   0,00 

45 625250153 

Doteplenie vonk. konštrukcie, bez 

povrchovej úpravy, systém XPS 

STYRODUR 2800 C - BASF, lepený 

rámovo s prikotvením, hr. izolantu30 mm    

m2 42,225   0,00 

46 2837642175 
BASF izolácie polystyrén XPS STYRODUR 

2800C  30 mm    
m2 43,070   0,00 

47 627991039 
Tesnenie škáry plášťa pruhom minerálnej 

plsti s protipožiarnou odolnosťou šírky    
m 1,000   0,00 

48 632477215 

Samonivelizačná podl. hmota Weber - 

Terranova, weber.nivelit, na nenasiakavý 

podklad, vnútorné použitie, hr. 10 mm    

m2 36,900   0,00 

49 5859290635 

WEBER - TERRANOVA Samonivelačná 

interiérová podlahová hmota  weber.nivelit 

(profi)     k.č. M635    

kg 570,105   0,00 

50 5859290710 

WEBER - TERRANOVA Základná disperzná 

penetračná náterová hmota bez rozpúšťadiel  

weber.nd primer (20 kg)     k.č. G65120    

kg 7,601   0,00 

  9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie    
   

0,00 

51 943943221 
Montáž lešenia priestorového ľahkého do 2 

kPa v. do 10 m    
m3 30,000   0,00 

52 943943292 
Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použ. 

lešenia k -3221 a -3222    
m3 30,000   0,00 

53 943943821 
Demontáž lešenia priestorového ľahkého do 

2 kPa v. do 10 m    
m3 30,000   0,00 

54 949942101 
Hydraulická zdvihacia plošina na automob. 

podvozku v. do 27 m    
hod 4,000   0,00 

55 952901221 Vyčistenie priemyselných budov alebo hál    m2 73,710   0,00 



56 953943122 

Osadenie drobných kovových predmetov do 

betónu pred zabetónovaním, hmotnosti 1-5 

kg/kus    

ks 199,000   0,00 

57 548 7226160 

Nosné a montážne prvky - závitová tyč DN 

14 - cena 1,8/m - 26 ks spoj klieštiny, 13 ks 

štít, 14 kotv. pomúrnice    

m 12,600   0,00 

58 548 7226161 

Nosné a montážne prvky - závitová tyč DN 

12 - cena 1,3/m - 14 ks kotv. pomuúnice, 4 ks 

preplátovanie pomúrnic    

m 5,000   0,00 

59 548 7226162 
Nosné a montážne prvky - oceľová podložka 

DN 40    
ks 114,000   0,00 

60 548 7226163 
Nosné a montážne prvky - oceľová kotevná 

plartňa 200x40/6 mm - 1,2kg/ks - 3,5eura/kg    
ks 14,000   0,00 

61 962032631 
Búranie komínov. muriva z tehál nad 

strechou na akúkoľvek maltu x -1.633 t    
m3 0,380   0,00 

62 979082213 
Vodorovná doprava sutiny so zložením a 

hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km    
t 1,420   0,00 

63 979082219 Príplatok k cene za každý ďalší začatý 1 km    t 15,620   0,00 

64 979087213 
Nakladanie na dopravné prostriedky pre 

vodorovnú dopravu vybúraných hmôt    
t 1,420   0,00 

65 979089012 
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, 

dlaždice (17 01 ), ostatné    
t 0,620   0,00 

66 979089612 
Poplatok za skladovanie - iné odpady zo 

stavieb a demolácií (17 09), ostatné    
t 0,186   0,00 

  PSV Práce a dodávky PSV    
   

0,00 

  711 Izolácie proti vode a vlhkosti    
   

0,00 

67 711131101 
Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná 

AIP na sucho    
m2 6,030   0,00 

68 6281113000 
Pás asfaltový bez krycej vrstvy, vložka 

strojná lepenka A 400/H    
m2 6,630   0,00 



  713 Izolácie tepelné    
   

0,00 

669 713111122 
Montáž tepelnej izolácie pásmi stropov, s 

pribitím na drevenú konštrukciu    
m2 56,200   0,00 

70 6314150200 
Knauf Unifit 037, hrúbky 160 mm, izolácia z 

minerálnej vlny    
m2 59,010   0,00 

71 713191126 
Izolácie tepelné doplnky prekrytím pásom na 

strope - parozábrana + difúzna fólia    
M2 160,240   0,00 

72 2832391018 PET fólia Jutafol N AL 170 Special    m2 61,050   0,00 

73 2832391019 PET fólia Jutadach 115 A.P.    m2 107,210   0,00 

  762 Konštrukcie tesárske    
   

0,00 

74 762331813.1 

Demolácia strešnej konštrukcie - bez krytiny, 

viazaných konštrukcií krovov so sklonom do 

60°, vrátane debnenia, izolácie, celk. hr. 250,  

-0.02400t    

m3 3,000   0,00 

75 762341210 
Montáž debnenia striech rovných z dosiek 

hrubých na zraz hr. do 32 mm    
m2 37,900   0,00 

76 6051199900 Rezivo ihličnaté SM/JD akosť 1. dosky, fošne    m3 0,150   0,00 

77 6055011900.1 
Doska neomietané 19 mm - rezivo - tatranský 

profil    
m3 0,720   0,00 

78 762395000 

Spojovacie prostriedky  pre viazané 

konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, 

nadstrešné konštr., spádové kliny - svorky, 

dosky, klince, pásová oceľ, vruty    

m3 3,000   0,00 

79 762421500.1 Montáž obloženia stropov, podkladový rošt    m2 59,400   0,00 

80 762495000 

Spojovacie prostriedky pre olištovanie škár, 

obloženie stropov, strešných podhľadov a 

stien - klince, závrtky    

m2 59,400   0,00 

  763 Konštrukcie - drevostavby    
   

0,00 



81 763138112 

Podhľad zo sádrokartónu, strop rovný, 

upevnenie na závesoch - vrátane skrutiek a 

príchytiek    

m2 59,400   0,00 

82 5959125200 
Sádrokartónová doska LFARGE GKF 12,5 

mm/1250x2000    
m2 65,340   0,00 

83 763999001.1 Montáž drevenej strešnej nosnej konštrukcie    m2 94,800   0,00 

84 6079991000 
Dodávka drevenej strešnej nosnej 

konštrukcie    
m3 3,000   0,00 

85 763786222 

Demontáž stropnej konštrukcie do 10 m 

výšky rímsy z panelov hr. nad 55 do 240 

mm, plochy nad 3 m2    

m2 6,780   0,00 

  764 Konštrukcie klampiarske    
   

0,00 

86 764311262 

Krytiny z pozinkovaného plechu, hladké 

strešné zo šablón - vrátane okapového 

systému, lemovania, difúznej fólie, lapačov 

snehu, skrutiek - podklad CP fy    

m2 94,800   0,00 

87 764339820 

Demontáž lemovania komínov na vlnitej 

alebo hladkej krytine v hrebeni, so sklonom 

do 30°  -0,00720t    

m2 0,300   0,00 

88 764358202 
Hák pre medzistrešné alebo zaatikové žľaby 

r.š. 1200 mm - konštrukcia pre okapový žľab    
ks 26,000   0,00 

89 764393830 
Demontáž hrebeňa so sklonom do 30st. rš 

250 a 400 mm,  -0,00197t    
m 10,800   0,00 

90 764410261 

Montáž oplechovania parapetov z 

pozinkovaného PZ plechu, vrátane rohov r.š. 

400 mm    

m 3,100   0,00 

91 1381403000 
Plech hladký pozinkovaný s povrch. úpravou 

hmot.pozink.min. 285 g/m2 hr. 0,60 mm    
t 0,010   0,00 

  766 Konštrukcie stolárske    
   

0,00 



92 766661132 

Montáž dverového krídla 

kompletiz.otváravého do zárubne, 

dvojkrídlové    

ks 1,000   0,00 

93 611 4B1889 

Dvere exteriérové plast.1-krídlové - 

0,8*1,970 m /vo vyhotovení podľa PD/, 

vrátane zárubne    

kus 1,000   0,00 

  767 Konštrukcie doplnkové kovové    
   

0,00 

94 767631112 
Montáž okna plastového jednodielneho so 

zasklením šírky 800 mm x výšky 1000 mm    
ks 1,000   0,00 

95 611 4B1887 
Okno plast.1-krídlové - 0,75*1,00 m, vrátane 

rámu /vo vyhotovení podľa PD/    
kus 1,000   0,00 

96 767631322 
Montáž okna plastového dvojdielneho so 

zasklením šírky 1500 mm x výšky 1200 mm    
ks 1,000   0,00 

97 611 4B1888 
Okno plast.2-krídlové - 1,5*1,25 m, vrátane 

rámu /vo vyhotovení podľa PD/    
kus 1,000   0,00 

98 767995101 

Montáž ostatných atypických  kovových 

stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 

kg    

kg 1,000   0,00 

99 55359230.1 
Dvierka na komín - čistiaci otvor - 0,15 x 

0,30 m, vrátane povrchovej úpravy    
ks 1,000   0,00 

100 767662110 Montáž mreží pevných skrutkovaním    m2 2,000   0,00 

101 553592301.1 
Oceľová mreža pre vstupné exterérové dvere 

- 2,00 x 1,00 m, vrátane povrchovej úpravy    
ks 1,000   0,00 

102 767211112 
Montáž schodov točitých na oceľ. konštr. 

zváraním    
kg 500,000   0,00 

103 553 042430 
Kilogramové ceny kompletizovaných 

výrobkov z ocele - vonkajšie schodiská    
kg 500,000   0,00 

  767 - pc 
Dodávka a montáž prestrešenia vonkajšieho 

oceľ.schodiska 
kus 1,000   0,00 

104 767392802 
Demontáž krytín striech z plechov 

skrutkovaných 0,007t    
m2 84,240   0,00 



  776 Podlahy povlakové    
   

0,00 

105 776521100 
Lepenie povlakových podláh z plastov PVC 

bez podkladu z pásov    
m2 36,900   0,00 

106 2841291500 Podlahovina z PVC hr 2mm    m2 38,007   0,00 

  783 Dokončovacie práce - nátery    
   

0,00 

107 783125230 
Nátery ocel. konštr. ľahk. C, CC syntetické 

jednon.+2x email - oceľové schodisko    
m2 16,000   0,00 

108 783125730 
Nátery ocel. konštr. ľahk. C, CC syntetické 

základné - oceľové schodisko    
m2 8,000   0,00 

109 783782203 

Nátery tesárskych konštrukcií povrchová 

impregnácia - ochrana proti hnilobe, 

škodcom - jednonásobný    

m2 160,000   0,00 

110 2534812000 

Ochranný náter na drevo OPTIMAL (07.96) 

- hnedá - spotreba 1 kg - 33 m2 - riedenie 

vodou 1:9 - 320 m2    

kg 10,000   0,00 

    NN Prípojka       0,00 

111   

Rekonštrukcia NN prípojky podľa priloženej 

dokumentácie, vrátane demontáže, montáže, 

výkopov, kabeláže, obsypov, zásypov,revízií 

a iných položiek potrebných k realizácii 

komplet 1,000   0,00 

    Celkom rozpočet bez DPH       0,00 

 


