Vyzva na predkladanie ponuk

spracovana V zmysle § 9 ods. 9 zakona ¢. 25/2006 Z. z. 0 verejnom obstaravani a 0 zmene

&

a doplneni niektorych zdkonov

Identifikacia verejného obstaravatel’a:

Verejny obstaravatel”: Mesto Zilina

Sidlo: so sidlom MsU, Namestie obeti komunizmu 1,
011 31, Zilina

V jeho mene konajuci: Igor Choma, priméator

1CO: 00 321 796

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s.

Kontaktna osoba: Ing. Osika Roman

E-mail; /tel. ¢. fax: roman.osika@zilina.sk; 041/7063203,
0917 990 120

Predmet zakazky :

Vyber zhotovitel’a na realizaciu stavby - Nadstavba, stavebné ipravy a rekonStrukcia
NN kablovej pripojky poZiarnej zbrojnice DHZ Zilina — Byt¢ica

Uchadzac ponuku vypracuje na zaklade podkladov a to :

- Projektova dokumentacia / vykresova cast’

- Vykaz vymer

- Navrh zmluvy o dielo

- Technicka sprava / opis predmetu zakazky
Pre ocenenie prac JE NUTNA obhliadka stavby, pre spresnenie predmetu zikazky.
Obhliadka sa uskutoé¢ni dita 20.08.2015 0 09 : 00 hod. na mieste realizacie diela.
Typ objednavania: Plnenie bude realizované na zéklade zmluvy priloha ¢.1.
Miesto dodania zakazky: Poziarna zbrojnica DHZ Zilina — Byt&ica
Variantne rieSenie: Neumoziuje sa.
Forma predkladania ponuk: pisomna. Uchadza¢ doruci svoju ponuku v zapecatenej obalke
dna 24.08.2015 do 10:00 hod. Cenu uchadzac¢ uvedie v EUR s DPH. Pri jednoduchej
zékazke sa sut'azné podklady samostatne nevydavaji. Ponuku uchadza¢ doruci na adresu
Mestsky trad Zilina, Namestie obeti komunizmu &.1, 011 31 Zilina.
Podmienky financovania zdkazky: Predmet zakazky bude financovany z rozpo¢tu Mesta
Zilina. Verejny obstaravatel’ neposkytne preddavok. Platba bude realizovana na zéklade
faktary do 30 dni po jej doruceni.
Podmienky tucasti uchadzacov:
§ 26 ods. 1 pism. f) je opravneny dodavat tovar, uskutociovat stavebné prace alebo
poskytovat’ sluzbu vo vztahu aspont k jednému predmetu zdkazky, na ktort predklada
uchéadzac¢ ponuku alebo ziadost’ o ucast,
za poskytnutie sluzieb celého predmetu zakazky. Predpokladand hodnota zakazky je uvedena
Vv prilohe. Predpokladana hodnota zakazky max. : 24 000 EUR bez DPH

12.08.2015

Ing. Igor Choma
primator


mailto:pavel.pozoni@zilina.sk

Priloha €. 1 k Vyzve na predkladanie ponuk

NADSTAVBA A STAVEBNE UPRAVY

1. IDENTIFIKACNE UDAJE STAVBY

Nazov stavby: POZIARNA ZBROJNICA Zilina - Byt¢ica
Miesto stavby: BYTCICA, okres Zilina, kraj Zilinsky

parc. €. 416/3
Objednavatel: Mesto Zilina, Ndm. obeti komunizmu ¢. 1
Projektant: Ing. Peter Funtik
Charakter stavby: NADSTAVBA A STAVEBNE UPRAVY
Vonkajsie rozmery: 4,50 x 10,05m
Utitkova plocha: 36,86 m’
Zastavana plocha: 45,30 m’

2. ZAKLADNE UDAJE CHARAKTERIZUJUCE STAVBU A JEJ BUDUCU PREVADZKU

Predmetny objekt poZiarnej zbrojnice sa nachadza v intravildne obce Byt¢ica v okrese Zilina
vtesnej blizkosti cesty 1/64 (Zilina - Rajecké Teplice), ulica DIhd. Predmetny objekt je
prizemnou stavbou s podkrovim bez suterénu. Objekt mé valbovti strechou. V ¢asti prizemia
sa nachadza spoloCenskda miestnost agardZ. Miestnosti si oddelené vnutornou zvislou
prieckou. V tesnej blizkosti objektu je plechova garaz pristavena za icelom parkovania vozidla.
Podkrovie jestvujuceho objektu je vsucasnosti vyuZivané prevaine na skladovanie drobnej
hasitskej techniky a vybavenia DHZ.

Stavebné Gpravy a nadstavba objektu zahfiia odstranenie jestvujiceho krovu, stropnej
kon3trukcie, ¢asti muriva a komina nad urovriou stropnej kon3trukcie. Po Gprave a odisteni
pracovnej Skdry obvodového muriva v ¢asti pod jestvujicim vencom odstranenej konstrukcie,
bude realizovand nova stropna konstrukcia - Zelezobet. monolitickd doska hr. 170mm
s obvodovym vencom hr. 250mm vratane dosky. andsledne sa zrealizuje konstrukcia
nadmuroviek so stuzujlcimi stipikmi a vencom. Po zrealizovani krovu sa dokonéia §ikmé Easti
Stitovych stien krovu a Stitovych stien.

Nova konstrukcia krovu ma tvar sedlovej strechy so sklonom 40",

3. STAVEBNO - TECHNICKE RIESENIE

Novonavrhovany stav

- Funkcia podkrovia — nadstavba objektu riesi nepostacujice priestory na schédzkovu
¢innost, na ¢o bude sluzit cely otvoreny priestor podkrovia. Pristup bude zabezpeéeny
vonkajsim ocelovym toitym schodiskom (toto neriedi projektova dokumentacia).



3.1 PRACE HSV
3.1.1 2ZVISLE KONSTRUKCIE

Nadmurovky - obvodowy plast podkrovia je navrhnuty z pérobetonovych tvérnic hr. 300mm
na lepiacu maltu cementovid tenko-wrstvovi stufend Zelezobet. stipikmi rozmerov
300*300mm, ktoré su zo strany exteriéru chrdnené tepelnou izolaciou hr. 30mm (polystyrén).
Po wymurovani azhotoveni celej nosnej konstrukcie obvodowych stien nadstavby apo
dokonéeni tesdrskych prac na konitrukcii krovu sa vietky vonkajiie povrchy upravia vonkajsou
Skrabanou omietkou v Struktlre odpovedajice]j jestvujlicej casti objektu.

3.1.2 VODOROVNE NOSNE KONSTRUKCIE

Obvodové vence apreklady si zo strany exteriéru chrinené tepelnou izoldciou z
polystyrénu hr. 30mm. Preklady a prieviaky - su Zelezobeténové monolitické, vence a ostatné
dobetondvky si Zelezobetonové, wystufené hlavnou rebierkovou wystuiou B 500-A
a Smykovou vystuZou B 500-A.

3.1.3 STRESNY PLAST

Zastreienie objektu bude tvorit dreveny hambalkowy krov, ktory je podrobne spracovany v
Easti statika. Strecha je jednoduchd sedlovd bez strednych okien. Vonkajiie podbitie je
navrhnuté ako dreveny obklad spdjany na perodraiku. Celd kon3trukciu krovu je potrebné
natriet ndterom (napr. KROVSAN alebo iné pod.), proti hnilobe a 2kodcom. Pod pomdrnicou je
nutné polodit pas suchej asf. lepenky (napr. A 400H) na sucho proti vzlinaniu vihkosti. Drevené
konitrukcie prechadzajice obvodovou stenou sa musia chrdnif  impregndciou a
polyetylénovou foliou proti absorbovaniu vihkosti z muriva. Strednd krytina je navrhnutd
plechovd, preto je potrebné pod latovanie natiahnuf difdznu féliu, ktord bude na krokvy
pripevnend prostrednictvom kontralaty min. 60/25mm. Podrobné rozmery jednotlivych
prvkov krovu pozri vo wykresovej casti.

3.2 PRACE PSV

3.2.1 PSV VYROBKY

OKNA, DVERE A VRATA

Vietky navrhované oknd su plastové, farba (tmavo hneda). Typ okien zdvojené s izalaénym
2-sklom s rozmermi 1500x1250mm a 750x1100mm (uvddzané rozmery b*h - Zirka*vyska).
Parapety okien vnitorne su navrhnuté plastové - farba hnedd, vonkajiie z pozinkovaného
plechu spovrchovou dpravou — farba hnedd, tmava. Vstupné dvere si navrhnuté



jednokridlové pravé, Sirky 800mm, otvaranie dovnitra, mézu byt bezpe¢nostné. Klampiarske
vyrobky su vyrobené z pozinkovaného plechu s povrchovou Upravou - farba hneda, tmava
(sucast dodavky strednej krytiny). Na stresnom pldsti budd namontované ocelové zachytavace
snehu hlavne na strane vstupu na prizemi avjazdu do gardie (rovnako stcast dodavky
stresnej krytiny).

Klampiarske vyrobky st z pozinkovaného plechu hr. 0,6mm. Vietky klampiarske prdce a
vyrobky je nutné zhotovit podla platnych predpisov.

3.2.2 PODLAHY

Nasfapné vrstvy podldh st navrhnuté v silade s charakterom prevadzky. Betdnovy poter
hr. 20-30mm (vyrovnévacia vrstva stropnej dosky) upraveny naterom, pripadne PVC krytina.

3.2.3 UPRAVA POVRCHOV

Omietky vnutorné budid zhotovené zo suchych omietkovych zmesi na silikitovej baze —
2vrstvovd na spodnej hrane stropu, 1vrstvovd na zvislych stendch interiéru. Vnultornd
povrchova Uprava podkrovia je navrhnutd ako sadrokarténovy podhfad. Na strane exteriéru
bude spodna cast krokiev prekrytd zdklopom z profilovaného dreva ,Tatransky profil” hr.
18mm opatreny ochrannym naterom (ait. OSB doska hr. 12mm s povrchovou Upravou).

VonkajSie omietky budi na silikitove] baze — povrchovd Gprava strednozrnnd so
Struktdrou a farebnostou odpovedajlicou jestvujlicej éasti objektu.

Povrchova uprava vonkajsich drevenych kon3trukcii je navrhnuta lazrovacim lakom BORI
—farba tmava hneda.

3.2.4 NATERY A MALBY

Zamodnicke vyrobky natrief 1x zdkladnou farbou a 2x vrchnym syntetickym emailom
— farba tmava hnedd. Drevené prvky v exteriéri natriet 2x lazdrovacim lakom BORI farba
tmava hneda.

REKONSTRUKCIA NN KABLOVEJ PRIPOJKY

Navrhované technické rieSenie predpoklada vybudovanie nového zvodu - z existujlice;
NN vzdusnej siete kdblom AYKYz 4x16mm?, ktory sa ukon&i v pripojkovej poistkovej
skrini SPP2-100/32A (umiestnenej na existuj. beténovom JB-stipe). Z nej bude
pokracovat hlavny privod kablom AYKY-J 4x16mm?, dole do zeme a odtial do ELM
skrine RE.P/1x25A Elektromerova skrifa bude umiestnena pri budove existujucej
pozZiarnej zbrojnice tak, aby bolo mozné od¢itat stav pocitadla ELM z verejne
pristupného miesta. Vyvod z ELM skrine po rodinny dom je uz su€astou instalacie.



ZMLUVA O DIELO
uzavreta podla ust. § 536 a nasl. Obchodného zakonnika
Cislo zmluvy objednavatela:

CL 1. ZMLUVNE STRANY

1. Objednavatel’:

Mesto Zilina

Namestie obeti komunizmu 1, 011 31 Zilina

Zastupca vo veciach zmluvnych : Ing. Igor Choma, primator

ICO: 00321796

DIC: 20220431112021339474
Bankové spojenie:  Dexia banka Slovensko, a.s.
Cislo tétu: 0330353001/5600

Zhotovitel’:

CL II. PREDMET ZMLUVY

Zhotovitel’ sa zavdzuje za podmienok dohodnutych v tejto zmluve zhotovit’ a objednavatel'ovi
odovzdat’ dielo — stavbu: Nadstavba a stavebné upravy poziarnej zbrojnice DHZ Zilina —
Bytcica, Dlha ulica, Zilina-Bytc¢ica

1. Rozsah diela, jeho kvalita a konstrukéné riesenie je uréené:
- Popisom stavebnych préc a ¢innosti pri realizécii diela v sut'aznych podkladoch
predlozenych objedndvatel'om ako podklad pre spracovanie cenovej ponuky do sutaze
0 uzavretie tejto zmluvy o dielo (¢ast’ B — opis predmetu obstaravania)
- Projektovou dokumentaciou, vypracoval: Ing.Peter Funtik — stavebna ¢ast’, EEM
a.s. — Ing. Jozef Buchta — NN pripojka

- Specifikdciami a mnoZstvami stavebnych prac uvedenymi v rozpoéte, ktory je prilohou
tejto zmluvy

1.1. Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze mu je zndmy rozsah prac a vykonov vyZadovanych touto
zmluvou o dielo a, ze st mu zname vsetky podstatné okolnosti na riadne a v€asné vykonanie
diela, tak, ako bolo mozné pri vynalozeni primeranej odbornej starostlivosti zistit’

a predpokladat’ z obsahu uvedenych podkladov v ¢ase predloZenia stitaznej ponuky
zhotovitel’a.

2. Sucastou zavizku zhotovitel'a je aj vykonanie predpisanych skusok kvality a funk¢énosti
diela a odovzdanie dokladov o zhotoveni diela ( atesty, certifikaty, potvrdenia o zhode,
projekt skutocného vyhotovenia, geodetické zameranie stavby, tlakové skasky vody,
kanalizacie a UK, revizne spravy elektroinstalacie a bleskozvodov ) potrebnych ku
kolaudaénému konaniu diela.

Zhotovitel' zhotovi dielo na vlastny néklad a nebezpecenstvo, s odbornou starostlivostou, v

sulade s podmienkami pravoplatného stavebného povolenia, v stlade s platnymi pravnymi

predpismi a zavaznymi technickymi normami (STN).

3. Veci pre zhotovenie diela, véitane subdodavok zabezpecuje zhotovitel, ak sa zmluvné
strany osobitne nedohodnt inak. Zhotovitel’ sa zavdzuje, Ze v zmluvach uzatvorenych so
svojimi jednotlivymi subdodévatel'mi nebude dohodnuta tzv. vyhrada vlastnictva , teda
také ustanovenie, ktoré by stanovovalo , Ze zhotovované dielo alebo akakol'vek jeho ¢ast’



je az do uplného zaplatenia ceny za dielo vo vlastnictve subdodavatela. Dielo musi vzdy
priamo prechadzat’ do vlastnictva objednavatel’a podl'a tejto zmluvy o dielo.

4. Zhotovitel sa zavdzuje odovzdat’ dielo naraz po dokonceni.

5. Objednavatel’ sa zavdzuje riadne dokoncené dielo prevziat', zaplatit’ zhotovitel'ovi
zmluvnu cenu diela, spdsobom dohodnutym v tejto zmluve a poskytnut’ zhotovitel'ovi
spolupdsobenie potrebné pre plnenie zavizkov podla tejto zmluvy.

6. Zmeny rozsahu, kvality, technickych parametrov diela je mozné vykonat’ len po
vzajomnej pisomnej dohode zmluvnych stran. Suc¢asne s dohodou o zmene diela bude
dohodnuta zmena ceny diela ( opodstatnené naviac prace alebo menej prace ),

Vv odovodnenych pripadoch aj uprava terminov plnenia. Na nadprace sa vyuzije rozpoctova
rezerva.

7. Zhotovitel’ sa zavdzuje dodrziavat’ pri realizacii diela vSetky podmienky uvedené
V stavebnom povoleni a vo vyjadreniach dotknutych orgénov.

CL III. CAS PLNENIA

1. Zhotovitel sa zavdzuje zhotovit’ dielo v lehote 60 kalenddrnych dni odo dia
odovzdania a prevzatia staveniska.

1.1 Objednavatel’ odovzda stavenisko zhotovitel'ovi a zhotovitel’ stavenisko prevezme v
termine: do 5 dni odo dia nadobudnutia platnosti tejto zmluvy

1.2 Zhotovitel’ zahaji stavebné prace v termine : dilom odovzdania a prevzatia staveniska
1.3 Zhotovitel' vyprazdni stavenisko do terminu : do 5 dni o odovzdanie hotového diela

1.4 Objednéavatel nie je povinny zhotovitel'a na dodrzanie vysSie uvedenych terminov
upozornovat’. Nedodrzanim dielCieho, pripadne kone¢ného terminu realizécie diela dochadza
k omeskaniu zhotovitel'a so v§etkymi dosledkami podl'a ustanoveni Obchodného zakonnika
a tejto zmluvy.

2.0bjednavatel’ sa zavdzuje k zacatiu realizacie stavby odovzdat’ zhotovitel'ovi projekt na
nosici CD, stavenisko sposobilé pre bezodkladné zacatie a plynulé pokracovanie vystavby,
pravoplatné stavebné povolenie, a kopie vyjadreni spravcov sieti a organizacii ucastnych
stavebného konania,

3. Zhotovitel umozni vo vynimo¢nych pripadoch vstup a prechod staveniskom vozidlam HZ
a RZP.

4. Kompletnym dokoncenim celého diela je stav, kedy doslo k odovzdaniu a prevzatiu diela
bez zavad a nedokoncenych préc, t.j. aZ po podpisani protokolu o odovzdani a prevzati diela
zmluvnymi stranami.

CL IV. CENA

1. Zhotovitel’ vykona vSetky prace a dodavky potrebné pre realizéciu celého diela

V rozsahu ur¢enom pri uzavreti tejto zmluvy na svoje néklady a nebezpecenstvo, vratane
odstranenia vSetkych vad a nedorobkov, za celkovii dohodnutti pevnt cenu .......... Euro bez
DPH, (slovom:......ccccooeviininnnn, eur). V cene musi byt zahrnuta aj rozpoctova rezerva vo



vyske 10%. Cena je stanovena dohodou zmluvnych stran v stilade so zdkonom ¢. 18/1996 Z.z.
0 cendch v platnom zneni.

2. Akékol'vek zmeny diela v dosledku nadpréce, popripade zmeny predmetu zmluvy musia
byt’ pisomne odsuhlasené oboma zmluvnymi stranami. Na nadprace bude pouZzita rozpoctova
rezerva. Pripadné dodato¢ne zistené dielCie chyby, pripadné omyly zhotovitel’a

v kalkulacii ceny diela nedavaju zhotovitel’ovi pravo na zmenu dohodnutej pevnej ceny.

3. V dohodnutej pevnej cene za dielo st obsiahnuté vSetky vykony a vedl'ajSie vykony,
ktoré patria k dodavke vykonov tykajucich sa celého diela zhotovovaného k uplnému

a riadnemu dokonceniu diela. K vykonom zhotovitel'a hradenych dojednanou celkovou
pevnou cenou V ¢l. IV odst. 1 tejto zmluvy patria najma:

3.1 Pripravné prace, revizie, vyskové a smerové vytycenie stavby geodetom zhotovitel’a,
zriadenie zariadenia staveniska vratane oplotenia, hygienického vybavenia a pripojok vody,
vratane kladnej skusky pitnej vody od RUVZ a el. pradu, pripadne kanaliz. pripojky, odborné
skusky, revizie a prehliadky zariadeni, ktoré st nutné k uskuto¢neniu vlastného vykonu
zhotovitela.

3.2 Oznacenie stavby podla platnych predpisov

3.3 Udrziavanie nevyhnutnych prijazdovych komunikécii, Cistene prilahlych verejnych
komunikacii a priestorov znecistenych vystavbou.

3.4 Odstranenie a likvidacia vSetkych odpadovych materidlov a stavebnej sute na skladkach
na tento ucel uréenych, vratane dolozenia dokladov o ich ulozeni, ako aj naklady na
odstranenie zariadenia staveniska, vycistenie stavebnych objektov a staveniska .

3.5 Zhotovitel je povinny obstarat’ a to i od svojich poddodavatel'ov vSetky dokumenty,
projekty skuto¢ného vyhotovenia, certifikaty, atesty, revizie, ndvody na obsluhu, suhlasy
a in¢é listiny potrebné ku kolaudécii ukonceného diela.

3.6 Naklady spojené s pracou koordinatora BOZ a koordinatora dokumentacie BOZ PO

vratane vypracovania planu bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci v zmysle nariadenia vlady

SR €. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpe¢nostnych a zdravotnych poziadavka na stavenisko
Vv platnom zneni.

3.7 Naklady spojené s vykonanim skuSok modulu pretvarnosti Edef podl'a PD, (pokial si to
charakter prac vyzaduje).

3.8 Néklady spojené s vypracovanim dokumentécie skutocného vyhotovenia , porealizaéného
zamerania ukonc¢eného diela, a to v dvoch vyhotoveniach v tlac¢enej forme a v jednom
vyhotoveni v digitalnej forme. V pripade potreby vypracovanie geometrického planu

S overenim na katastri.

3.9 Zhotovitel’ vo svojom mene a na vlastné naklady zabezpeci vytycenie inzinierskych sieti
nachadzajucich sa na stavenisku v stilade s vyjadreniami spravcov sieti ( pokial si to

charakter prac vyzaduje ).

3.10 Po ukonceni diela uviest’ stavenisko do povodného stavu.



CL.V. PLATOBNE PODMIENKY

1. Cenu diela zaplati objednavatel’ zhotovitel'ovi na zaklade faktiry vystavenej po podpisani
preberacieho protokolu o0 odovzdani diela. Splatnost’ faktury je do 30 dni odo dna
predlozenia faktary. Faktura vystavena zhotovitel'om musi obsahovat’ nalezitosti podla
pravnych a uctovnych predpisov. Pravo zhotovitela na fakturaciu vznika az po
odsuhlaseni a podpisani supisu vykonanych prac a dodavok objednavatelom. Prilohou
faktary musia byt prislusné certifikaty, prehlasenia o zhode, pripadne zdkonom stanovené
skusky a revizie.

2. V pripade, ze zhotovitel’ neuhradi svojim poddodavatel'om faktury za vykonané prace,
objednavatel si vyhradzuje pravo tieto faktiry uhradit’ a uhradenti sumu odpocitat’
Z plnenia zhotovitel’a.

3. Zadrzné bude vo vyske 10% ceny diela bez DPH. Zadrzné (5% z ceny diela bez DPH)
uhradi objednavatel’ do 30 dni od odstranenia vsetkych vad a nedorobkov zistenych
v zapise o odovzdani a prevzati diela. Dalsich 5% z ceny diela bez DPH uhradi
objednavatel’ po uplynuti dohodnutej zaru¢nej doby na zaklade Ziadosti zhotovitela.

CL. VI. ZARUCNA DOBA A ZODPOVEDNOST ZA VADY

1. Zhotovitel poskytuje na dielo zaru¢nu dobu 60 mesiacov odo dina odovzdania a prevzatia
diela a po odstraneni poslednej vady alebo nedorobku zisteného pri preberacom konani
diela. Zaru¢na doba na odstranenti vadu sa predlzuje o dobu od uplatnenia reklamacie do
odstranenia vady.

2. Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela, stanovenych v tejto
zmluve a v projektovej dokumentacii. Nedorobkom, sa rozumie aj nedokoncena praca
oproti projektovej dokumentacii, vratane jej pripadnych doplnkov, ktora je zistena pri
odovzdani a prevzati diela.

3. Zhotovitel' nesie zaruky za kvalitu dodavok prac a vyrobkov jeho poddodavatel'ov.

4. Oznamenie vad (reklamacia) musi byt’ vykonané pisomne, alebo faxom s dodato¢nym
pisomnym potvrdenim, inak je neplatné. Musi obsahovat’ oznacenie vady, miesta, kde sa
vada nachadza a popis ako sa vada prejavuje:

* zjavné vady

t.j. vady , ktoré objednavatel zistil, resp. mohol zistit’ odbornou prehliadkou pri preberani

diela, musia byt’ reklamované zapisanim v zapise o odovzdani a prevzati diela s uvedenim

dohodnutych terminov ich odstranenia, inak pravo objedndvatel’a na ich bezplatné odstranenie
zanika.

* skryté vady

t.j. vady, ktoré objednavatel’ nemohol zistit’ pri prevzati diela a vyskytnil sa v zaru¢nej dobe,
je objednavatel’ povinny reklamovat u zhotovitel'a. Zhotovitel’ je povinny na reklamaciu
reagovat’ do 3 pracovnych dni po jej obdfZani a dohodnut’ s objednavatel'om a podl'a
okolnosti aj s projektantom spdsob a primerant lehotu odstranenia vady. Havarijné stavy je
povinny zhotovitel’ odstranit’ bezodkladne po ich nahldseni objednavatel'om . V pripade, Ze
zhotovitel’ neodstrani reklamovanu v dohodnutom termine, objednavetel’ si vyhradzuje pravo
dat’ odstranit’ reklamovanu vadu tretej osobe a naklady vynaloZené na odstranenie
reklamovanej vady refakturovat’ zhotovitel'ovi.



5. Reklamadcia sa povazuje za uplatnenti diiom jej dorucenia zhotovitel'ovi.
O odstraneni vady bude spisany zaznam, v ktorom sa uvedie i sposob odstranenia vady a
termin jej odstranenia.

6. Zhotovitel’ zodpoveda len za tie vady diela, ktoré vznikli jeho ¢innost'ou alebo ¢innost'ou
jeho subdodévatel'ov pri plneni zavézkov podla tejto zmluvy.

CL. VII. PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA.

1 Objednavatel’ sa zavdzuje odovzdat’ zhotovitel'ovi stavenisko pre vykonavanie prac
zapisnicne. V zapise budu zaznamenané konkrétne doklady, rozhodnutia a bude
jednozna¢ne vymedzeny rozsah odovzdaného staveniska, pristupy, miesta napojenia
odberov, manipula¢né plochy, plochy pre ZS.

2 Bezpecnost,, ochranu zdravia, ostrahu a protipoziarne opatrenia na odovzdanom
stavenisku zabezpecuje na svoje naklady zhotovitel’.

3 Stavebny dozor objednavatel’a bude vykonavat’ na stavbe zastupca objednavatel’a, ktory
sleduje, ¢i sa prace vykonavaju podla projektu, podl'a dohovorenych podmienok,
technickych noriem, pravnych predpisov a v sulade s rozhodnutiami verejnopravnych
organov. Na nedostatky zistené v priebehu prac bude upozoriovat’ zapisom do stavebného
dennika, a to bez omeskania. Vykonom technického stavebného dozoru objednévatel’
poveri odborne spdsobili osobu s nasledovnym rozsahom opravnenia:

a) odovzdat’ stavenisko

b) organizovat a viest realizacné porady (kontrolné dni a operativne porady)
c) vykonavat kvalitativno-technicku kontrolu realizovanych stavebnych prac
d) predkladat’ stanovisko k doplnkom a zmenam projektu
e) kontrolovat’ a potvrdzovat’ vecnil a cenova spravnost’ a Gplnost’ ocenovacich
podkladov
f) kontrolovat’ supisy vykonanych préc a zistovacie protokoly
9) kontrolovat’ prace a dodavky d’al§im postupom zakryté
h) spolupracovat’ s GP pri vykone autorského dozoru
)} v spolupraci s GP a zhotovitel'om navrhovat’ a robit’ opatrenia na odstranenie
nedostatkov v projekte
j) kontrolovat’, ¢i zhotovitel’ vykonava predpisané skiiSky materidlov, kons$trukcii a prac,

kontrolovat ich vysledky a poZadovat’ doklady, ktoré preukazuju kvalitu
zrealizovanych prac a dodavok (atesty, protokoly)
) kontrolovat’ postup prac podl'a dohodnutych terminov plnenia
m) kontrolovat’ a potvrdzovat’ odstranovanie vad, dohodntt’ terminy ich odstranenia,
vyjadrovat’ sa k zmenam terminov

n) v pripade nutnosti, t.j. hroziaci vznik §k6d, nedodrZanie bezpecnosti s ohrozenim
Zivota alebo zdravia pracovnikov, alebo samotnej stavby prerusit, alebo zastavit’ prace
zhotovitel'a

4, Zhotovitel’ zabezpeci ucCast’ svojich pracovnikov na preverovani svojich dodavok a

prac, ktoré vykonava stavebny dozorca a bez meskania urobi opatrenia na odstranenie
vytknutych vad a odchylok od projektu.

5. Stavebny dennik bude viest’ zhotovitel’ odo dna prevzatia staveniska. Do dennika sa
budu zapisovat’ vSetky skutocnosti rozhodujlce pre plnenie zmluvy, najméa tdaje o asovom
postupe prac a ich akosti, zdovodnenie odchylok vykonavanych prac od projektu.
Objednavatel’ je povinny sledovat’ obsah dennika a zapisom pripéjat’ svoje stanovisko (sthlas,



namietky, upozornenia a pod.). V priebehu pracovného ¢asu musi byt’ dennik na stavbe trvale
pristupny. Vedenie dennika sa kon¢i odovzdanim a prevzatim prac a odstranenim posledne;
vytknutej vady alebo nedorobku uvedeného v protokole 0 odovzdani a prevzati diela.

6.

Zhotovitel’ je povinny najneskor 24 hodin vopred zaznamom v stavebnom denniku

vyzvat’ objednéavatel’a na preverenie prac, ktoré budil v d’alSom pracovnom postupe zakryte,
alebo sa stana nepristupnymi. V pripade, Ze tak neucini, bude znasat’ vSetky naklady spojené
s dodatocnym odkrytim.

7.

10.

11.

12.

13.

Ak sa objednavatel’ na preverenie prac v stanovenej lehote nedostavi, je povinny znasat’
naklady dodato¢ného odkrytia, ak také odkrytie pozaduje.

Dodavka sa povazuje za splnenu odovzdanim diela zhotovitel'om a prevzatim diela
objednavatel'om bez vad a nedorobkov. Pokial’ bude zistené, Ze odovzdavané dielo ma
vady alebo nedorobky, moze ho objednavatel’ odmietnut’ prevziat’. V pripade, ze
objednavatel’ prevezme dielo s vadou alebo nedorobkom, ktory nebrani v uzivani diela,
nezbavuje tato skuto¢nost’ zhotovitel'a povinnosti vadu alebo nedorobok v dohodnutom
termine odstranit’.

K odovzdaniu a prevzatiu dokonéeného diela pripravi zhotovitel’ vSetky doklady
osvedcujuce dodrzanie kvality diela, projektovi dokumentéciu skutoéného vyhotovenia so
zakreslenim vSetkych zmien podla skuto¢ného stavu vykonanych prac a doklady
potrebné pre kolauda¢né konanie a uzivanie diela.

Ak sa objednavatel’ a zhotovitel’ nedohodni na nieCom inom, spisuje sa zapisnica

0 odovzdani prevzati diela, ktora obsahuje najma: zhodnotenie akosti vykonanych prac,
supis zistenych vad a nedorobkov, dohodu o opatreniach a lehotach na ich odstranenie,
pripadne o zl'ave z odplaty alebo o inych pravach zo zodpovednosti za vady, a ak nedoslo
k dohode, stanoviska zhotovitel'a a objednavatel’a, ako aj vyhlasenie objednavatela, Ze
odovzdanu dodavku prebera. Ak objednavatel’ odmieta hotové dielo prevziat', spiSu obe
strany zapisnicu, v ktorej uvedu svoje stanoviska a ich odévodnenie.

Drobné odchylky od projektu, ktoré nemenia technické rieSenie, ani nemenia hodnotu
diela, nie st vadou, za predpokladu, Ze boli vopred dohodnuté¢ zmluvnymi stranami aspon
sthlasnym zapisom v stavebnom denniku. Tieto odchylky je zhotovitel’ povinny vyznacit’
Vv projekte skuto¢ného vyhotovenia.

Zhotovitel’ zabezpeci na stavenisku stalu pritomnost’ zodpovedného zastupcu zhotovitel'a
— stavbyveduceho.

Zhotovitel nesie zodpovednost’ za Skody na zhotovovanej veci, azZ do okamihu
odovzdania a prevzatia diela. Vlastnikom diela je po dobu zhotovovania objednavatel’.
Pocas vykonavania diela zhotovitel' zodpoveda za vSetky Skody vzniknuté jeho ¢innostou
ako aj ¢innost'ou jeho poddodavatel'ov na objednavatel'ovej nehnutelnosti a jej vybaveni.
Po zisteni Skody je zhotovitel' povinny uviest’ vec alebo zariadenie do pévodného stavu.
Zhotovitel méa uzavreta poistni zmluvu o poisteni zodpovednosti za tieto Skody.

CL. VIII. ZMLUVNE POKUTY

1.

Za omeskanie s odovzdanim diela ma objednavatel’ pravo pozadovat’ od zhotovitel'a
zaplatenie zmluvnej pokuty 500,0 € za kazdy dent omeskania.



2. Zaomeskanie s odstranenim vad a nedorobkov vyplyvajucich zo zapisu o odovzdani
a prevzati diela ma objednavatel’ pravo pozadovat’ od zhotovitel'a zaplatenie zmluvnej
pokuty vo vyske 500,0 € za kazdy den omeskania.

3. Za omeskanie s thradou faktar zaplati objednavatel’ zhotovitel'ovi irok z omeskania vo
vyske 0,025 % z nezaplatenej Ciastky za kazdy den omeskania.

4. Zmluvné strany sa dohodli, ze pravo na pokuty bude uplatnené len v pripade zavineného
nedodrzania povinnosti.

CL. IX. OKOLNOSTI VYLUCUJUCE ZODPOVEDNOST

1. Pre ucely tejto zmluvy sa na okolnosti vyluc¢ujuce zodpovednost’ vztahuje pravna Gprava
podla § 374 Obchodného zakonnika.

CL. X. OSTATNE USTANOVENIA

1. Moznost a sposob odstipenia od tejto zmluvy, alebo od casti zavizkov tejto zmluvy sa
riadi ustanoveniami Obchodného zékonnika.

Pravo odstupenia pri podstatnom poruSeni tejto zmluvy méze zmluvnd strana uplatnit’ do 30
dni od Casu, kedy sa o poruseni dozvedela.

Zmluvné strany za podstatné porusenie tejto zmluvy povazuju:

e ak zhotovitel’ bude preukazatel'ne vykonavat’ stavebné prace vadne, t.j. v rozpore s
podmienkami dohodnutymi v zmluve alebo technologickymi postupmi uréenymi
platnymi normami a projektovou dokumentéaciou a ak napriek upozorneniu
objednévatel'a vadné plnenie v primeranej lehote neodstranil

e ak zhotovitel’ bude postupovat’ pri vykone prace tak, Ze to bude nasvedcovat tomu,
ze zmluvny termin dokoncenia diela nebude dodrzany

e ak zhotovitel’ bude v omeskani s ukon¢enim a odovzdanim diela viac ako 30 dni

e ak objednavatel’ bude meskat’ s thradou faktir dlhSie ako 30 dni

e ak objednavatel’ dokoncené dielo neprevezme ( podmienka prevzatia je uvedena
v ¢lanku VII, bode ¢.8 tejto zmluvy o dielo )

2. Objednavatel a zhotovitel’ sa zavdzuju, ze zachovaji obchodné tajomstvo o obchodnych a
technickych informdaciach, ktoré poskytla jedna zmluvna strana druhej a tieto informacie
nepouzije pre in€ ucely nezZ pre plnenie tejto zmluvy. Toto ustanovenie sa nevzt'ahuje na
obchodné a technické informacie, ktoré st beZzne dostupné tretim osobam, ktoré zmluvny
partner nechrani zodpovedajucim spdsobom.

3. Zhotovitel’ bude objednavatel’a priebezne informovat’ o stave rozpracovaného diela na
kontrolnych poradéch stavby.

4. Zhotovitel' zabezpeci na stavbe nepretrzit pritomnost’ svojho zodpovedného pracovnika,
ktory bude mat’ pravomoc riesit’ problémy vzniknuté v priebehu vystavby.

CL. XI. ZAVERECNE USTANOVENIA

1. Zmluvné strany dohodli, ako podmienku platnosti tejto zmluvy ako aj jej pripadnych
dodatkov, pisomnu formu a dohodu o celom obsahu.



2. Zmeny alebo doplnky tejto zmluvy je mozné robit’ len pisomnymi dohodami
zucCastnenych stran vo forme dodatkov k tejto zmluve.

3. Vztahy medzi zmluvnymi stranami sa riadia zakonmi Slovenskej republiky.

Zmluvné strany sa zavizuju riesit’ spory vyplyvajlce z tejto zmluvy prednostne formou

dohody prostrednictvom zastupcov svojich Statutarnych organov.

V pripade, Ze sa spor nevyriesi dohodou, hociktord zo zmluvnych stran je opravnena predlozit’

spor na riesenie prislusnému sudu.

4. Tato zmluva je vyhotovena v 4 exemplaroch, 3x pre objednavatel'a a 1x pre zhotovitela.
5. Tato zmluva nadobuda platnost’ dilom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami a ucinnost’
Nasledujuci den po dni zverejnenia na domovskej webovom sidle objednéavatela.

6. Prilohou tejto zmluvy je rozpocet stavby, ktory obsahuje aj 10% rozpoctovu rezervu.

Na dokaz ¢oho bola tato zmluva podpisana nasledovne :

Zilina, dia .........c.............

Za objednavatel’a: Za zhotovitel’a:



x MnoZstvo Cena Cena celkom
P.C. | Kad polozky | Popis polozky M.J. jednotkova
celkom bez DPH
bez DPH
SO 01 BUDOVA Poziarnej zbrojnice Bytcica 0,00
HSV Prace a dodavky HSV 0,00
1 Zemné prace 0,00
1 132301201 xikop ryhy $irky 600-2000mm hor 4 do 100 m3 1,000 0,00
2 132301209 Priplatok za lepivost’ horniny 4 m3 0,300 0,00
1.00*0,3"ryhy zékladov" 0,300
Sucet 0,300
3 162301101 ;/(;)(;kr)rfovne premiestnenie vykopku tr.1-4 do m3 1,000 0,00
1.00"zemina" 1,000
Stcet 1,000
4 162201102 Vodorovné premiestnenie vykopku z horniny m3 0,200 0,00
1-4 nad 20-50m
0.2"zemina na spatny zasyp" 0,200
Stcet 0,200
Nakladanie neul’'ahnutého vykopku z hornin
5 167101101 tr.1-4 do 100 m3 m3 1,200 0,00
1+0.2"zemina tr. 1-4 + spétny zasyp" 1,200
Stcet 1,200
6 [171201201 |UloZenie sypaniny na skladky do 100 m3 ~ [m3  [1,000 10,00
1.00"zemina" 1,000
Stcet 1,000
Poplatok za skladovanie - zemina a
! 171209002 kamenivo (17 05) ostatné t 1,750 0,00




1.00"prebytok zemina" 1,750
Sucet 1,750

8 180401213 ZaloZenie travnika la¢neho vysevom v m2 1000 0.00
rovine alebo vo svahu nad 1:2 do 1:1 ’ ’

9 0057211100 | Travove semeno kg 1,000 0,00

2 Zakladanie 0,00

Nasyp pod zakladové konstrukcie so

10 271573001 zhutnenim zo Strkopiesku fr.32-64 mm, hr. m3 0,200 0,00
100 mm
Zakladové pésy zo zelezobetonu tr. B 30

111274321312 c95/30) - XC2 (SK) - CI 0,4 - Dmax 22-53 |™3 1400 0,00

12 274351215 Debnenie zédkladovych pasov zhotovenie m2 4,500 0,00

13 | 274351216 Debnenie zakladovych pasov odstranenie m?2 4,500 0,00

14 | 274361821 Vystuz zékladovych pasov 10505 t 0,058 0,00

15 |274362021 Vystuz zékladovych pasov zo zvar. sieti t 0,038 0,00
KARI

3 Zvislé a kompletné konStrukcie 0,00

Murivo z tvarnic PORFIX s P+D, s

16 | 311275512 perodrazkou a kapsou hr. 300 mm, PDK m3 11,5925 0,00
500x250x300 mm, vratane lepidla Porfix

17 1314291116 PI,,IZdI‘O komlnove}lo prieduchu z tehal m3 0,239 0,00
vapenno-pieskovych
Malta cementova pre vymurovanie

18 5891250000 |kominového muriva, bal. 40 kg, spotreba 25 | ks 4426 0,00
kg/12 mm/m2
Kominové vapenno-pieskové tehly VF 290 x

19 [5981262000 |140 x 65 mm, pevn. tr. P 30, spotreba 314  |ks 177,037 0,00
ks/m3 al. 44 ks/m2

20 1316911110 Osadenie ukoncujucej kominovej bet. ks 1,000 0,00

strieSky 500x500mm




Kominova ukoncujuca betonova hlavica -

21 15981262002 500 x 500 mm ks 1,010 0,00
4 Vodorovné konstrukcie 0,00
Beton stropov doskovych a trdmovych,
22 411321414 klenieb, skrupin, nosnikov, zelezovy tr.C m3 6,270 0,00
25/30
23 411354173 Podporna konstrukc_la stropov pre zat'azenie m2 36,860 0,00
do 12 kpa zhotovenie
o4 411354174 Podporna konst1:uk<:1‘a stropov pre zat'azenie m2 36,860 0,00
do 12 kpa odstranenie
413321616 Nosniky zo zelezobetonu tr. C25/30 m3 0,547 0,00
413351107 Debvnenle posnlkov bc;z podperne;j m2 4,050 0,00
konstrukcie zhotovenie
Epsigy | D Mooy b8 ped g m2  |4,050 0,00
konstrukcie odstranenie
Vystuz nosnikov, tramov, prievlakov BSt
413361821 500 (10505) t 0,039 0,00
Beton stuZzujucich pasov a vencov Zelezovy
25 1417321515 tr. C 25/30 m3 4,990 0,00
26 1417351115 De,bneme bgcmc stuzumcwh pasov avencov | ., 34,090 0,00
vratane vzpier zhotovenie
27 1417351116 De,bnenie bgénic stu?ujﬁpich pasov a vencov m2 34,090 0,00
vratane vzpier odstranenie
Vystuz stropov, stuzujlcich pasov a vencov z
28 1417361821 betonarskej ocele 10505 t 0,880 0,00
6 Upravy povrchov, podlahy, osadenie 0,00
29 610991111 Zakryvanie vyplni vnatornych okennych m2 10,000 0,00

otvorov




Obrusenie vystupkov betonu zo Skar

30 |611901111 debniacich dosiek maltou stropov a m2 59,400 0,00
podhl'adov
Vnutornd omietka vdpennocementova stien -
BASF, ru¢né spracovanie Prince Color

31 612421662 HKO1 jednovrstvova, hr. 15 mm, zrnit. do m2 4D 0,00
1,5mm
BASF Univerzalna vapennocementova

32 | 5856051420 |jednovrstvova omietka Prince Color K 01 - kg 1 151,963 0,00
30 kg
Vyspravenie povrchu neomietanych

33 612451071 beténovych stien maltou cementovou pre m2 45,175 0,00
omietky

34 1612451232 Omietka vnut. stien cem. Stukova m2 80,300 0,00
BASF Jemna vdapennocementova Stukova

35 |5856051420.1 omietka Prince Color K 12 - 30 kg kg 2 047,650 0,00
Zakladna penetracia pre vnutorné natery,

36 | 612471514 Prince Color Multigrund PGM - BASF m2 LU 0,00
BASF Penetracny nater Prince Color

37 15856051040 Multigrund PGM, ¢. 51227616 kg 9,322 0,00
Potiahnutie vnitornych alebo vonkajSich

38 612481119 stien a ostatnych ploch sklotextilnou m2 98,275 0,00
mriezkou
BASF Murovacie lepidlo na porobeton

39 5856051450 Prince Color Z 301 PR kg 32,292 0,00

40 16932001000 | Mriezka sklotextilna m2 108,103 0,00
VonkajSia omietka stien tenkovrstvova

41 | 622462506 minerdlna s ryhovanou Struktirou Price m2 56,175 0,00
Color MRP - BASF hr.zrna 3,5mm
BASF Penetracny nater Prince Color

42 5856051060 Multigrund PGU kg 14,044 0,00

43 5856051085 | BASF Minerdlna omietka Prince Color MRP | kg 230,318 0,00




3

44

622903111

Ocist. muriva alebo beténu, marov a valov
pred zaCatim oprav rucne

m2

42,100

0,00

45

625250153

Doteplenie vonk. konstrukcie, bez
povrchovej Upravy, systém XPS
STYRODUR 2800 C - BASF, lepeny
ramovo s prikotvenim, hr. izolantu30 mm

m2

42,225

0,00

46

2837642175

BASF izolacie polystyrén XPS STYRODUR
2800C 30 mm

m2

43,070

0,00

47

627991039

Tesnenie Skary plasta pruhom minerélne;j
plsti s protipoZziarnou odolnost’'ou Sirky

1,000

0,00

48

632477215

Samoniveliza¢né podl. hmota Weber -
Terranova, weber.nivelit, na nenasiakavy
podklad, vnutorné pouzitie, hr. 10 mm

m2

36,900

0,00

49

5859290635

WEBER - TERRANOVA Samonivelacna
interiérova podlahova hmota weber.nivelit

(profi)  k.c. M635

kg

570,105

0,00

50

5859290710

WEBER - TERRANOVA Zakladna disperzna
penetracna ndaterova hmota bez rozpustadiel
weber.nd primer (20 kg)  k.c. G65120

kg

7,601

0,00

9

Ostatné konStrukcie a prace-biranie

0,00

51

943943221

Montaz leSenia priestorového 'ahkého do 2
kPav.do 10 m

m3

30,000

0,00

52

943943292

Priplatok za prvy a kazdy d’al$i mesiac pouz.
leSenia k -3221 a -3222

m3

30,000

0,00

53

943943821

Demontaz leSenia priestorového 'ahkého do
2kPav.do10m

m3

30,000

0,00

54

949942101

Hydraulicka zdvihacia ploSina na automob.
podvozku v. do 27 m

hod

4,000

0,00

55

952901221

Vy¢istenie priemyselnych budov alebo hal

m2

73,710

0,00




Osadenie drobnych kovovych predmetov do

56 1953943122 betonu pred zabetonovanim, hmotnosti 1-5 ks 199,000 0,00
ka/kus
Nosné a montazne prvky - zavitova ty¢ DN

57 |548 7226160 |14 -cena 1,8/m- 26 ks spoj kliestiny, 13 ks |m 12,600 0,00
stit, 14 kotv. pomurnice
Nosné a montazne prvky - zavitova ty¢ DN

58 548 7226161 |12 - cena 1,3/m - 14 ks kotv. pomuuinice, 4 ks |m 5,000 0,00
preplatovanie pomurnic

59 |548 7226162 ][\)fostga montazne prvky - ocelova podloZka ks 114,000 0,00
Nosné a montazne prvky - ocelova kotevna

60 15487226163 plartia 200x40/6 mm - 1,2kg/ks - 3,5eura/kg ks 14,000 0,00
Buranie kominov. muriva z tehal nad

61 1962032631 strechou na akukol'vek maltu x -1.633 t m3 0,380 0,00

62 979082213 Vodqrovna doprrfwa sutiny so zloz,emm a t 1,420 0,00
hrubym urovnanim na vzdialenost’ do 1 km

63 ]979082219 Priplatok k cene za kazdy d’alsi zacaty 1 km |t 15,620 0,00

64 1979087213 Nakladanl,e na dopravne’pros,trledkyApre t 1,420 0,00
vodorovnll dopravu vyburanych hmot
Poplatok za skladovanie - beton, tehly,

65 |979089012 dlazdice (17 01 ), ostatné t 0,620 0,00
Poplatok za skladovanie - iné odpady zo

66 | 979089612 stavieb a demolacii (17 09), ostatné t 0,186 0,00

PSV Prace a dodavky PSV 0,00
711 Izolacie proti vode a vlhkosti 0,00

67 1711131101 Izolacia proti zemnej vlhkosti vodorovna m2 6,030 0,00
AIP na sucho

68 16281113000 Pas asfaltovy bez krycej vrstvy, viozka m2 6.630 0,00

strojna lepenka A 400/H




713 Izolacie tepelné 0,00
669 | 713111122 M.Or}tflz tepelnej 1291a01evp asmi Stropov, s m2 56,200 0,00
pribitim na drevent konstrukciu
70 16314150200 Kl?auf,Ung(it 037, hrubky 160 mm, izolacia z m2 59,010 0,00
minerdalnej viny
71 1713191126 Izolacie tepeln’é doplnky. p’rekrytin.l pasom na M2 160,240 0,00
strope - parozabrana + difiizna f6lia
72 2832391018 | PET folia Jutafol N AL 170 Special m2 61,050 0,00
73 12832391019 | PET folia Jutadach 115 A.P. m2 107,210 0,00
762 KonStrukcie tesarske 0,00
Demolacia stresnej konstrukcie - bez krytiny,
viazanych konstrukcii krovov so sklonom do
74 | 7623318131 60°, vratane debnenia, izolacie, celk. hr. 250, m3 3,000 0,00
-0.02400t
75 | 762341210 Mon‘Eaz debnenia striech rovnych z dosiek m2 37.900 0,00
hrubych na zraz hr. do 32 mm
76 16051199900 | Rezivo ihlicnaté SM/JD akost 1. dosky, fosne | m3 0,150 0,00
77 | 6055011900.1 f))r(;s;licla neomietané 19 mm - rezivo - tatransky m3 0,720 0,00
Spojovacie prostriedky pre viazané
28 | 762395000 konstrulic,le krovvov, dfebneI,ne a lat'ovanie, m3 3,000 0,00
nadstre$né konstr., spadové kliny - svorky,
dosky, klince, pasova ocel’, vruty
79 ]762421500.1 | MontaZ obloZenia stropov, podkladovy ro§t | m2 59,400 0,00
Spojovacie prostriedky pre oliStovanie Skar,
80 | 762495000 obloZenie stropov, streSnych podhl'adov a m2 59,400 0,00
stien - klince, zavrtky
763 Konstrukcie - drevostavby 0,00




Podhlad zo sadrokartonu, strop rovny,

81 |763138112 upevnenie na zavesoch - vratane skrutick a | m2 59,400 0,00
prichytiek
Sadrokartonova doska LFARGE GKF 12,5

82 15959125200 mm/1250x2000 m2 65,340 0,00

83 |763999001.1 | Montdz drevenej streSnej nosnej konstrukcie |m2 94,800 0,00

84 | 6079991000 Doc{avka 4]”61/61’[6] stresnej nosnej m3 3,000 0,00
konstrukcie
Demontaz stropnej konstrukcie do 10 m

85 |763786222 vysky rimsy z panelov hr. nad 55 do 240 m2 6,780 0,00
mm, plochy nad 3 m2

764 KonStrukcie klampiarske 0,00

Krytiny z pozinkovaného plechu, hladké

86 |764311262 |Stresn¢zoSablon -vritane okapového ., gy ggg 0,00
systému, lemovania, difiznej folie, lapacov
snehu, skrutiek - podklad CP fy
DemontaZ lemovania kominov na vlnitej

87 764339820 alebo hladkej krytine v hrebeni, so sklonom | m2 0,300 0,00
do 30° -0,00720t
Hak pre medzistreSné alebo zaatikové zl'aby

88 | 764358202 r.8. 1200 mm - kon$trukcia pre okapovy zl'ab ks 26,000 0,00
Demontaz hrebenia so sklonom do 30st. 1§

89 |764393830 250 2 400 mm. -0.00197¢ m 10,800 0,00
MontaZz oplechovania parapetov z

90 |764410261 pozinkovaného PZ plechu, vratane rohov r.§. |m 3,100 0,00
400 mm
Plech hladky pozinkovany s povrch. upravou

91 | 1381403000 hmot.pozink.min. 285 g/m2 hr. 0,60 mm t 0,010 0,00

766 KonStrukceie stolarske 0,00




Montaz dverového kridla

92 |766661132 kompletiz.otvaravého do zarubne, ks 1,000 0,00
dvojkridlové
Dvere exterierove plast. 1-kridlove -

93 [6114B1889 |0,8*1,970 m /vo vyhotoveni podla PD/, kus 1,000 0,00
vrdtane zdarubne

767 Konstrukcie doplnkové kovové 0,00

Montdz okna plastového jednodielneho so

94 | 767631112 zasklenim Sirky 800 mm x vysky 1000 mm ks 1,000 0,00
Okno plast.1-kridlové - 0,75*1,00 m, vratane

% 611481887 ramu /vo vyhotoveni podla PD/ kus 1,000 0,00
Montdz okna plastového dvojdielneho so

% | 767631322 zasklenim Sirky 1500 mm x vysky 1200 mm ks 1,000 0,00
Okno plast.2-kridlové - 1,5*%1,25 m, vrdtane

97 611481888 ramu /vo vyhotoveni podla PD/ kus 1,000 0,00
Montéz ostatnych atypickych kovovych

98 |767995101 stavebnych doplnkovych konstrukciinad 5 | kg 1,000 0,00
kg

99 55359230 1 Dvierka na’ komin - éistiaci. o,tvor -0,15 x ks 1,000 0,00
0,30 m, vratane povrchovej upravy

100 | 767662110 Montdz mrezi pevnych skrutkovanim m2 2,000 0,00

101 1553592301 1 Ocelova mreza pre vstupné exterér‘m’/é dvere ks 1,000 0,00
- 2,00 x 1,00 m, vrdatane povrchovej upravy

102 1767211112 Mc’mta% schodov toc€itych na ocel’. konstr. kg 500,000 0,00
zvaranim

103 |553 042430 | Kilogramove ceny kompletizovanych kg 500,000 0,00
vyrobkov z ocele - vonkajsie schodiska

767 - pc Doc{avka a'montaz prestresenia vonkajsieho KUS 1,000 0,00

ocel.schodiska

104 | 767392802 Demontéz krytin striech z plechov m2 84,240 0,00

skrutkovanych 0,007t




776 Podlahy povlakové 0,00

105 | 776521100 Lepenie povlakoxfych podléh z plastov PVC m2 36,900 0,00
bez podkladu z pasov

106 |2841291500 |Podlahovinaz PVC hr 2mm m2 38,007 0,00

783 Dokoncovacie prace - natery 0,00

107 1783125230 Natery ocel. kon_str. lah,k. C,, CC syntetlcke m2 16,000 0,00
jednon.+2x email - ocel'ové schodisko

108 | 783125730 Natery qcel. kojnst’r. lahk..C, CC syntetické m2 8,000 0,00
zékladné - ocel'ové schodisko
Natery tesarskych konstrukcii povrchova

109 |783782203 impregnacia - ochrana proti hnilobe, m2 160,000 0,00
Skodcom - jednonasobny
Ochranny nater na drevo OPTIMAL (07.96)

110 2534812000 |- hneda - spotreba 1 kg - 33 m2 - riedenie kg 10,000 0,00
vodou 1:9 - 320 m2
NN Pripojka 0,00
Rekonstrukcia NN pripojky podl’a priloZenej

111 d(?kumenta01e, \,/{atane demonta}ze, monta%e.,’ komplet | 1,000 0,00
vykopov, kabeldze, obsypov, zasypov,revizii
a inych poloZiek potrebnych k realizacii
Celkom rozpocet bez DPH 0,00




