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A.SPRIEVODNÁ SPRÁVA 
 

1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE O STAVBE 
 
Názov stavby                                    : Oprava objektu šatní pri futbalovom ihrisku v Brodne 
 
Miesto stavby : Brodno  p.č.1163/4, okr.Žilina  
                   
Stupeň dokumentácie             : realizačný projekt  
 
Charakteristika stavby  : oprava 
 
Investor    : Mesto Žilina  
     
Projektant               : Ing. Ivana Maj činová  
                                                                                                                                                               
Vypracoval                                         : Ing. Ivana Maj činová    
                                           

2. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O STAVBE 
 

          Predmetom projektu stavby sú stavebné úpravy objektu šatní v obci Brodno na 
parc.1163/4 podľa stanovených požiadaviek investora. Pozemok má rovinatý charakter 
Existujúci objekt je prízemný nepodpivničený, prekrytý plytkou sedlovou strechou. 
          
Kapacity stavby:   

Zastavaná plocha         :  200,0 m2 

Obostavaný priestor         :  740,0 m3 

3. Prehľad východzích podkladov 
 
Podkladom pre spracovanie projektovej dokumentácie boli: 
 
-obhliadka objektu 

-požiadavky investora 

-zameranie jestvujúceho stavu spracované projektantom 

-normotvorná legislatíva 

 
4. Členenie projektovej dokumentácie/stavby/ 
 
           1.ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÉ RIEŠENIE 
              VÝKAZ - VÝMER 
              ROZPOČET 
 
 
 
 
 
 



STAVBA:   Oprava objektu šatní pri futbalovom ihris ku v Brodne 
 

B.SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA 
 

A. VŠEOBECNÉ ÚDAJE  
 
1. Záväzné podklady pre projek čné práce  
  
Podkladom pre spracovanie projektovej dokumentácie boli: 
 
-obhliadka objektu 

-požiadavky investora 

-zameranie jestvujúceho stavu spracované projektantom 

-normotvorná legislatíva 

 
2. Účel objektu  
 
         Predmetom projektu stavby sú stavebné úpravy objektu šatní v obci Brodno na 
parc.1163/4 podľa stanovených požiadaviek investora.  
 
3. Situovanie objektu, charakteristika územia  
 
          Pozemok, na ktorom je objekt šatní sa nachádza pri futbalovom ihrisku na okraji obce 
Brodno. Pozemok má rovinatý charakter. 
 
4. Zásady funk čného, technického, architektonického a výtvarného r iešenia stavby  
 
           Základným faktorom pri návrhu bola požiadavka investora na opravu daného objektu. 
Stavebné úpravy sa dotýkajú výmeny všetkých okenných a dverných výplní na fasáde 
vrátane vnútorných dverí. Vo vnútorných priestoroch sa rieši výmena nášľapných vrstiev, 
vymaľovanie všetkých priestorov. Vymení  a opraví sa exist.komín a vymení sa piecka. 
Projektová dokumentácia rieši aj zosúladenie fasády novou omietkou a maľbou. Na streche 
bude nová krytina vrátane nového oplechovania na celom objekte. Prekrytie bočného vstupu 
bude lexanom. Existujúce mreže sa upravia. Jednotlivé stavebné práce sú popísané v ďaľšej 
časti správy. 
  Existujúci objekt je prízemný nepodpivničený, prekrytý plytkou pultovou strechou. 
Hlavný vstup do objektu je z juhovýchodnej fasády. 
 Dispozícia je nasledovná: 
Nachádza sa tu hlavný vstup, chodba, spoločenská miestnosť, dve šatne, umyvárka, 
technická miestnosť, sklady, kancelária trénera.  
 Všetky stavebné konštrukcie sú navrhované v súlade s platnými normami z oboru 
akustiky, teplotechniky, svetlotechniky, hygieny a požiarnej ochrany. Osvetlenie a vetranie 
priestorov je priame a umelé.  
Počas výstavby dôjde k čiastočnému zaťaženiu okolia, hlavne stavebným hlukom. 
Upozorňujeme dodávateľa na dodržanie všetkých bezpečnostných predpisov a noriem pri 
stavebných prácach – vyhlášku o bezpečnosti pri prácach č. 374/1990 Zb. a čistenie 
znečistených komunikácií od automobilov vychádzajúcich zo staveniska. 
 
Kapacity stavby:   
 
Zastavaná plocha         :  200,0 m2 
Obostavaný priestor         :  740,0 m3 



B. KONŠTRUKCIE A PRÁCE HSV  
 
PRED ZAHÁJENÍM STAVEBNÝCH PRÁC JE NUTNÉ VYTÝ ČIŤ VŠETKY PODZEMNÉ 
INŽINIERSKE SIETE ! 
 
0. Búracie práce  
 

� demontáž exist. vonkajších okien vrátane vonk.oplechovania a parapetných dosiek 
� demontáž exist. vonkajších latkových dvojkrídlových dverí vrátane zárubne a 
kovových jednokrídlových dverí vrátane zárubne 
� zvesenie interierových dverí, zárubne ponechať, očistiť + nový náter 
� demontáž exist. kovových mreží, mreže sa upravia/ podľa okna/, očistia, obrúsia  a  
natrú novým náterom 
� vybúranie nášľapnej vrstvy PVC, povrch čistiť a vyspraviť samonivelizačným poterom 
� demontáž exist. oplechovania na celom objekte 
� demontáž piecky vrátane kovového komína 
� demontáž drezu 
� odkop pri objekte v zadnej časti pre realizovanie okapného chodníka 
� výkop pre osadenie vsakovacích jám a napojenie žľabov do vsakovacích jám 
� výkop pre realizovanie základu pod komín 
� obitie poškodených častí fasády, vyspraviť, maľbu prebrúsiť a oprášiť 
� obitie poškodených častí omietok v mieste sokla v=250-1000mm 
� poškodené a ovlhnuté časti omietok v interiéri obiť a vyspraviť 
� exter.shody vyčistiť a  zvetralú časť odstrániť, vyspraviť polymercementovým poterom 

 
1. Zemné práce  
 

� počas realizácie projektovej dokumentácie nebol inžinierskogeologický prieskum 
staveniska vykonaný, preto sú hodnoty únosnosti v projekte uvažované ako predpoklad 
� predpokladáme, že zeminy sa nachádzajú v I. – III. triede ťažiteľnosti 
� zeminu z výkopových prác odviesť na skládku a neskôr použiť pri terénnych úpravách 

 
2. Základové konštrukcie  

 
� základové konštrukcie sú navrhnuté predbežne na únosnosť základovej škáry        
Rd=0,175MPa 
� nový základ pod komín - min. hĺbka základovej škáry je 1150 mm pod úroveň 
upraveného terénu,  
� exist.vonk.schodov vyspraviť polymercementovým poterom 

 
3. Zvislé konštrukcie  
 

� domurovanie otvorov z pôrobetónových tvaroviek napr.Ytong vrátane lepiacej hmoty 
� murovacie práce realizovať podľa technologického postupu výrobcu 
� nový komín z tvaroviek Shiedel d=200mm, ukotviť pásovinou do stropnej konštrukcii    
rímsy 

 
4. Vodorovné konštrukcie  
 

� vyrovnávacie potery a samonivelizujúce stierky 
� exter.shody vyspraviť polymercementovým poterom 

� betonárske práce je nutné realizovať v súlade s STN – Vykonávanie betónových 
konštrukcií 

 
 



5. Strešná konštrukcia  
 

� očistiť povrch strešnej konštrukcie 
� zrealizyovať asfaltový pás Bitagit na vyrovnanie nerovností pod navrhovanou krytinou 
� na existujúcu asfaltovú krytinu zhotoviť modifikovaný asfaltový pás s posypom 
/napr.Elastek 40 speciál/ 

 
6. Úprava povrchov  
 
6.1. Úprava povrchov vnútorná  
 

� vnútorné steny budú omietnuté vápenno-cementovou omietkou v mieste 
domurovania parapetov a otvorov, vyspravenie yavlhnutých a poškodených častí 
� pred omietaním bude murivo pačokované cementovým mliekom 
� rozhranie materiálov ( okno – omietka, parapet – omietka, sadrokartón – omietka,...) 
je potrebné vytmeliť silikónovým alt. akrylátovým tmelom 
� priestor medzi rámom okna a ostením vyplniť PUR penou 
� v chodbe a v šatniach zhotoviť umývateľný náter v=1500mm 

 
  6.2. Úprava povrchov vonkajšia  
 

� vonkajšia omietka bude vápennocementová na celom objekte pre zosúladenie 
fasády, prispôsobiť jej štruktúru existujúcej, farebné riešenie viď.Pohľady 
� sokel - obitie celej plochy sokla, vyčistiť, oprášiť, naniesť špric a zrealizovať sanačnú 
omietku 
� nové klampiarske konštrukcie – oplechovania parapetov sú navrhnuté z  
pozinkovaného plechu s náterom 
� zámočnícke konštrukcie  v ext.  natrieť 2 x základným náterom a 2 x vrchným 
emailom 
� zámočnícke konštrukcie v interiéri - exist. zárubne  natrieť 2 x základným náterom a 2 
x vrchným emailom 
� oceľová konštrukcia prístreška - natrieť 2 x základným náterom a 2 x vrchným 
emailom 

 
 6.3. Dlažby  a obklady  
 

� na exterierové schodisko /bočný vstup/ realizovať mrazuvzdornú protišmykovú 
keramickú dlažbu do pružného tmelu  
� dlažby vo vnútorných priestoroch ponechať a vyčistiť  
� exist.keram.obklady ponechať a vyčistiť 
� na exist.betónový chodník zrealizovať zámkovú dlažbu do štrkovélo lôžka, chodník 
bude olemovaný betónovým obrubníkom -juhovýchodný/čelný pohľad 
� nový okapový chodník štrkový/okrúhliaky olemovaný betónovým obrubníkom -
jseverozápadný/zadný pohľad 

 
 6.4. Výplne otvorov  
 

� Nové exter.okenné a dverné výplne sú navrhnuté plastové, farba biela vrátane 
kovania a parapetných dosiek, upresní investor pred realizáciou,  
� všetky exteriérové výplne otvorov okien budú zasklené izolačným dvojsklom so 
selektívnou vrstvou s takou hodnotou súčiniteľa prestupu tepla  Uw=1,45 (w.m-2.K-1), aby 
celá konštrukcia vyhovovala požiadavkám STN  73 05 40 
� nové dverné krídla budú laminátové do exist.oceľ.zárubne 
� stavebné otvory je potrebné pred zahájením výroby okien premerať 
� parapetné dosky budú plastové  



� styk parapetnej dosky a omietky vytmeliť akrylátovým tmelom 
� kovanie okien bude celoobvodové, pákové ovládanie max.1,8m od podlahy  
� medzeru medzi rámom okna a ostením vyplniť PUR penou 
� Podrobnejšie viď. výpisy PSV. 

 
C. KONŠTRUKCIE A PRÁCE PSV  
 

7.1. Izolácie  
 

7.1.1. Izolácie proti vode a vlhkosti  
 

� základ od komínového muriva 1 x FIBERPOL + Np  
� izolácia bude prevedená v zmysle ON 73 06 06 
� hydroizoláciu realizovať podľa technologického predpisu výrobcu 
� pod dlažbu na vonkajšom schodisku a závetrí zhotoviť vodonepriepustný náter napr. 
AQUAFIN – 2K (Systém SCHOMBURG), vrátane pružného tmelu na kladenie 
mrazuvzdornej  protišmykovej dlažby 

 
7.6.2 Konštrukcie  

 
7.6.3 Klampiarske práce   

 
� žľaby vrátane, odskokov a odpadov ,objímok..., oplechovanie atiky, parapetov 
� pred realizáciou je potrebné zamerať skutočné rozmery na stavbe 
� oplechovanie parapetov okien z exteriéru je navrhnuté z pozink. plechu  hr.0,70 mm 
� rozhranie medzi plechom a omietkou vytmeliť silikón.tmelom, odolným voči UV 
žiareniu  
� Prekrytie vstupu/prístrešok/ - pre odvod dažďovej vody sú navrhnuté lexanom 

 
7.6.5. Konštrukcie stolárske  

 
� vnútorné dvere sú navrhnuté dvojkrídlové a jednokrídlové laminátové do exist. oceľ. 
zárubní - viď. výpisy stolárskych výrobkov. 
� okenné konštrukcie, vstupné jednokrídlové dvere a dvojkrídlové  sú navrhnuté 
plastové zasklené izolačným dvojsklom 
� všetky okenné konštrukcie sú vybavené celoobvodovým kovaním  
� parapetné dosky sú navrhnuté plastové podľa typu okna 

 
7.6.7 Konštrukcie zámo čnícke  

 
� Exist. oceľ. mreže, očistiť, upraviť, oškrabať, zrealizovať nový náter - náter 
1xzákladný + 2x krycím emailom 
� Nová otváravá mreža na bočnom vstupe s bezpečnostným zámkom 
� Oceľová konštrukcia prístreška - prekrytie vstupu, oceľ. konštrukciu ponechať, očistit 
a natrieť novým náterom a doplniť rošt z L -profilov 30/30/3 dl=3x1400mm. 

 
7.7. Podlahy  

 
7.7.1 Podlahy z keramických dlaždíc  

 
� na vonkajšom vstupnom schodisku realizovať mrazuvzdornú protišmykovú keramickú 
dlažbu do pružného tmelu  
� vo vnútorných priestoroch  exist. keramickú dlažbu ponechať a vyčistiť  
� Podrobnosti  viď. výkresová časť. 



� dlažbu ukladať do lepiacej malty 
� podlahy z keramických dlaždíc oddeliť od stien keramickým soklíkom z materiálu 
keramickej dlažby zasekať pod omietku tak aby hrana licovala s omietkou. 
� výšku vyrovnávajúceho poteru upresniť podľa skutočnej roviny v objekte 

 
7.8.1 Keramické obklady  

 
� exist.keramické obklady ponechať a vyčistiť 

 
            7.8.2     Podlaha z PVC  
 

� v šatniach a v skladoch zhotoviť nové PVC podlahy vrátane sokla, viď.PD 
 

7.8.3. Nátery  
 

� oceľové prvky /zárubne , oceľ.konštr. prístreška,mreža/ natrieť protikoróznym 
syntetickým náterom, 2 x základným +2 x krycím emailom 
� nové klampiarske výrobky natrieť 1x základný náter + 2x syntet. email 

 
7.8.4. Maliarske práce  

 
� vnútorné steny a strop + nové omietky po vyzretí 
       –1 x pačokovanie vápenným mliekom, 
        - 2 x maľba Primalex.  

� maľby stien a stropov zrealizovať v celom objekte v plnom rozsahu 
� v chodbe a v šatniach zhotoviť umývateľný náter v=1500mm 
� fasádu natrieť silikónovou maľbou v celom rozsahu 

 
7.8.5. Zasklenie  

 
� všetky exteriérové výplne otvorov okien budú zasklené izolačným dvojsklom so 
selektívnou vrstvou s takou hodnotou súčiniteľa prestupu tepla  U (w.m-2.K-1), aby celá 
konštrukcia vyhovovala požiadavkám STN  73 05 40 Uw =1,45 w.m-2.K-1 

 
9. Ostatné konštrukcie a práce  
 

� všetky styky materiálov, zariaďovacích predmetov, obkladu, stena – obklad, okno – 
omietka, zárubňa – omietka, sadrokartón pretmeliť silikónovým alt. akrylátovým tmelom . 
� komín od exist. muriva oddilatovať, do dilatácie vložiť styrodur hr.20mm 
� spevnené plochy na juhozápadnej fasáde budú riešené nasledovne: 

     -exist. asfalt. plochu ponechať a porušené časti vyliať asfaltom, potom naniesť nový   
      asf .koberec hr.40mm. Spevnená plocha je ohraničená bet. obrubníkom. Asfalt. plochu 
      vyspádovať smerom k terénu 0,5%. 

� okapný chodník pred hlavným vstupom bude zrealizovaný na exist.bet.chodník do 
štrkového lôžka zo zámkovej dlažby,ohraničený bet.obrubníkom 

� zo zadnej strany sa zrealizuje nový chodník štrkový/z okrúhliakov/, ohraničený 
bet.obrubníkom 

 
Pred realizáciou farebné riešenie fasády a navrhova ných konštrukcií odsúhlasi ť 
s investorom. 
Pri všetkých prácach je nutné dodržiavať vyhlášku 374/92 Zb. 
Dodržiavať všetky technologické predpisy výrobcov pre vykonávané práce. 
Všetku dodávateľskú dokumentáciu pred výrobou predložiť na schválenie projektantovi. 
 
V Žiline, marec 2016                         Vypracovala: Ing. Ivana Majčinová         


