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Rekapitulácia

Stavba: Oprava šatní pri futbalovom ihrisku Brodno

Investor:     Mesto Žilina , Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina

Objekt Šatne Cena bez DPH / EUR /

Stavebné práce 0.0000 €

Cena bez DPH 0.0000 €

Rozpočtová rezerva 15% 0.0000 €

Cena bez DPH vrátane rozpočtovej rezervy 0.0000 €

DPH 20% 0.0000 €
Cena celkom vrátane DPH 0.0000 €



VÝKAZ-VÝMER                                    
Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Dátum:

P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ Cena celkom

1 2 3 4 5 6 7 8 9

D HSV HSV 0.000

D 1 Zemné práce 0.000

1 K 001 132201101 Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 m3 10.728 0.000

2 K 001
132201109

m3 10.728 0.000

3 K 001 133201101 Výkop šachty zapaženej, hornina 3 do 100 m3 m3 12.192 0.000

4 K 001
133201109

m3 12.192 0.000

5 K 001 162201101 Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m m3 12.192 0.000

6 K 001
162501102

m3 12.920 0.000

7 K 001 171201201 Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 m3 12.920 0.000

8 K 001 171209002 Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné m3 12.920 0.000

9 K 001
174101001

m3 10.000 0.000

10 K 231 180402111 Založenie trávnika parkového výsevom v rovine do 1:5 m2 100.000 0.000

11 M MAT 0057211300 Trávové semeno - výber kg 3.090 0.000

12 K 001 181101101 Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia m2 100.000 0.000

13 K 001 181301101 Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2,hr.do 100 mm m2 100.000 0.000

D 2 Zakladanie 0.000

14 K 251
242111113

Osadenie plášťa vodárenskej studne z betónových skruží celokruhových DN 1000 ks 4.000 0.000

15 M MAT
5922530500

ks 4.000 0.000

16 K 251 242111123 Osadenie poklopu vodárenskej studne z betónových dielcových DN 1000 ks 2.000 0.000

17 M MAT 5922586800 Betónový studničný poklop jednodielny priemer 100 cm,  širky 8 cm ks 2.000 0.000

18 K 011
271533001

m3 8.000 0.000

19 K 011 273351217 Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné m2 0.720 0.000

20 K 011 273351218 Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné m2 0.720 0.000

21 K 011 275321311 Betón základových pätiek, železový (bez výstuže), tr.C 16/20 m3 0.375 0.000

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie 0.000

22 K 011
312273115

m3 0.280 0.000

23 K 011 314275008 Komínová zostava Schiedel , jednoprieduchová, DN 200 výšky 5 m súb. 1.000 0.000

D 5 Komunikácie 0.000

24 K 221 564211111 Podklad alebo podsyp z riečneho kameňa 16-32 hr. 50 mm m2 8.110 0.000

25 K 221
564231111

m2 20.500 0.000

26 K 221
564261111

m2 8.110 0.000

27 K 221 564281111 Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku potrubia hr. 300 mm m2 2.400 0.000

28 K 221
573231111

m2 180.912 0.000

29 K 221 573312311 Preliatie podkladu alebo krytu z kameniva asfaltom v množstve 4,00 kg/m2 m2 150.760 0.000

30 K 221
576331111

m2 150.760 0.000

31 K 221 596911111 Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších do 20 m2 m2 20.500 0.000

32 M MAT 5922901940 zamková dlažba s fázou 6 cm, sivá (20/20) m2 21.525 0.000

33 M MAT 5922902940 Obrubník parkový 100/25/5 cm, sivá ks 113.000 0.000

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 0.000

34 K 014 612425931 Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková m2 9.800 0.000

35 K 011
612465136

m2 15.400 0.000

36 K 011
621421132

m2 38.830 0.000

37 K 011
622421131

m2 112.530 0.000

38 K 005 622463351 Vonkajšia sanačná omietka stien weber.san evoluzione, hr. 10 mm m2 23.240 0.000

39 K 005 622463361 Vonkajšia sanačná omietka stien weber.san podhoz WTA, krytie 50% m2 23.240 0.000

40 K 011
622472006

m2 181.200 0.000

41 K 011
622491343

Náter stien vonkajší krycí silikátový, dvojnásobný, farba   Prince Color Multitop - BASF m2 181.200 0.000

42 K 011 625251301 Kontaktný zatepľovací systém hr. 20 mm styrodur na komín vrátane omietky m2 8.000 0.000

43 K 014
632450443

m2 7.500 0.000

Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i 
nezapažených s urovnaním dna v hornine 3

Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení šachiet zapažených i nezapažených v 
hornine 3

Vodorovné premiestnenie výkopku  po spevnenej ceste z  horniny tr.1-4, do 100 m3 
na vzdialenosť do 3000 m 

Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 
100 m3

Prefabrikát betónový pre studne - skruž kruhová TBH 1-100 Ms 100xdĺ.60xhr.steny 
8cm

Násyp pod základové  konštrukcie so zhutnením z  kameniva hrubého drveného 
fr.32-63 mm

Murivo výplňové (m3) z tvárnic YTONG hr. 300 mm P2-350 PDK Lambda+, na MVC a 
maltu YTONG (300x249x599)

Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po 
zhutnení hr. 100 mm

Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po 
zhutnení hr. 200 mm

Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve od 
0,50 do 0,80 kg/m2

Koberec asfaltový z kameniva drobného ťaženého s rozprestretím a so zhutnením, 
po zhutnení hr. 40 mm

Vnútorná omietka stien BAUMIT, vápennocementová, strojné miešanie, ručné 
nanášanie, Baumit MVR Uni (Baumit MVR Uni) hr. 10 mm

Vonkajšia omietka podhľadov vápenná alebo vápennocementová hladká v stupni 
zložitosti I až II

Vonkajšia omietka stien vápenná alebo vápennocementová hladká v stupni zložitosti 
I až II

Príprava podkladu pre vonkajšie nátery, silikátová penetrácia  Prince Color Multigrund 
PGT  - BASF

Opravný poter CEMIX, oprava dutín a výtlkov v poteroch, Polymércementový poter 
40 MPa, ozn. 070, hr. 10 mm



44 K 011
632477201

m2 72.900 0.000

D 8 Rúrové vedenie 0.000

45 K 271
871270310

Montáž kanalizačného potrubia z polypropylénových hladkých rúr SN 10 DN 125 mm m 8.000 0.000

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 0.000

46 K 221
917732111

m 108.450 0.000

47 K 003
941941031

m2 135.770 0.000

48 K 003
941941191

m2 135.770 0.000

49 K 003
941944831

m2 135.770 0.000

50 K 003 941955001 Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m m2 100.000 0.000

51 K 011 952901111 Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m m2 200.000 0.000

52 K 013
962032231

m3 1.152 0.000

53 K 013
963012510

m3 0.024 0.000

54 K 013
968062356

m2 32.800 0.000

55 K 013 968062455 Vybúranie drevených dverových zárubní plochy do 2 m2,  -0,08800t m2 5.000 0.000

56 K 013 971055008 Rezanie konštrukcií zo železobetónu hr.panelu 150mm stenovou pílou -0,01800t m 1.200 0.000

57 K 013
978015271

Otlčenie omietok sokel, inter., s vyškriabaním škár v rozsahu do 100 %,  -0,05900t m2 38.240 0.000

58 K 013 979081111 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 7.904 0.000

59 K 013 979082111 Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m t 7.904 0.000

60 K 013 979089012 Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné t 7.904 0.000

D 99 Presun hmôt HSV 0.000

61 K 011
998011001

t 79.767 0.000

D PSV Práce a dodávky PSV 0.000

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 0.000

62 K 711
711111001

Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena m2 0.016 0.000

63 M MAT 1116315000 Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch t 0.001 0.000

64 M MAT
6283221000

Asfaltovaný pás pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov HYDROBIT V 60 S 35 m2 0.016 0.000

65 K 711 998711101 Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m t 0.001 0.000

D 712 Izolácie striech 0.000

66 K 711
712331115

m2 121.770 0.000

67 M MAT 6283213000 Pás ťažký asfaltový Bitagit S m2 140.036 0.000

68 K 711
712331120

m2 243.540 0.000

69 M MAT
6285271000

Asfaltovaný pás pre vrchné vrstvy hydroizolačných systémov,modifikovaný s posypom m2 280.071 0.000

70 K 711 998712101 Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m t 2.242 0.000

D 721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia 0.000

71 K 721 721242125 Lapač strešných splavenín plastový univerzálny bočný 300x155/110 ks 2.000 0.000

D 725 Zdravotechnika - zariaď. predmety 0.000

72 K 721 725311911 Výmena drezu nehrdzavejúceho dvojitého,  -0,01004t ks 1.000 0.000

D 764 Konštrukcie klampiarske 0.000

73 K 764
764321220

m 23.600 0.000

74 K 764 764323820 Demontáž odkvapov na strechách s lepenkovou krytinou rš 250 mm,  -0,00260t m 40.500 0.000

75 K 764
764333220

Lemovanie z pozinkovaného PZ plechu, múrov na plochých strechách r.š. 250 mm m 40.500 0.000

76 K 764
764339210

m 1.200 0.000

77 K 764
764351810

m 40.500 0.000

78 K 764 764351836 Demontáž háka so sklonom žľabu do 30°  -0,00009t ks 42.000 0.000

79 K 764
764352227

m 40.800 0.000

80 K 764
764359212

Kotlík kónický z pozinkovaného PZ plechu, pre rúry s priemerom od 100 do 125 mm ks 2.000 0.000

81 K 764
764410240

Oplechovanie parapetov z pozinkovaného PZ plechu, vrátane rohov r.š. 250 mm m 20.600 0.000

82 K 764 764410850 Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm,  -0,00135t m 17.500 0.000

83 K 764
764430240

Oplechovanie muriva a atík z pozinkovaného PZ plechu, vrátane rohov r.š. 500 mm m 23.600 0.000

84 K 764 764430840 Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 330 do 500 mm,  -0,00230t m 23.600 0.000

85 K 764 764454253 Zvodové rúry z pozinkovaného PZ plechu, kruhové priemer 100 mm m 7.600 0.000

D 766 Konštrukcie stolárske 0.000

86 K 766 766621081 Montáž okna plastového pre občiansku a bytovú výstavbu, za 1 bm montáže   m 73.000 0.000

87 M MAT 6114121900 Plastové okno  H/B 1600/2050 mm dvojkrídlové otváravé, otvaravo-sklopné ks 10.000 0.000

88 M MAT 6114122200 Plastové vchdoé dvere  H/B 2000/  900 mm ks 1.000 0.000

Samonivelizačná podl. hmota ,.nivelit, na nasiakavý podklad, vnútorné použitie, hr. 2 
mm vratane penetrácie

Osadenie chodník. obrubníka kamen. ležatého bez bočnou oporou z betónu prosteho 
tr. C 10/12,5 

Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, 
výšky do 10 m

Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného 
radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m

Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového bez podláh šírky od 0,80 do 1,00 
m, výšky do 10 m

Búranie muriva nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových,cementových 
na maltu,  -1,90500t

Búranie stropov z dosiek alebo panelov zo železobetónu prefabrikovaných s dutinami 
hr. do 140 mm,  -2,10000t

Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 4 m2,  
-0,05400t

Presun hmôt pre budovy  (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky 
do 6 m

Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10°  prilepením vzrovnavnie plochy 50 
%

Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10° plnoplošným prilepením AIP, NAIP 
alebo tkaniny, so zvareným spojom

Oplechovanie z pozinkovaného PZ plechu, ríms pod nadrímsovým žľabom vrátane 
podkladového plechu r.š. 500 mm

Lemovanie z pozinkovaného PZ plechu, komínov v ploche na vlnitej, šablónovej 
alebo tvrdej krytine, r.š. 400 mm

Demontáž žľabov pododkvap. štvorhranných rovných, oblúkových, do 30° rš 250 a 
330 mm,  -0,00347t

Žľaby z pozinkovaného PZ plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 330 mm, vratane 
hákov



89 K 766
766641161

m 12.700 0.000

90 M MAT 6114124000 Plastové vchodové dvojkrídlove dvere  H/B 2000/1450 mm ks 1.000 0.000

91 K 766
766660011

ks 10.000 0.000

92 K 766 766661112 Montáž dverového krídla kompletiz. otváravého do zárubne, jednokrídlové ks 8.000 0.000

93 M MAT 6116011100 Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové   60x197 cm prefa ks 2.000 0.000

94 M MAT 6116017100 Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové   80x197 cm prefa ks 6.000 0.000

95 M MAT 6116029700 Dvere vnútorné hladké plné dvojkrídlové   145x197 cm prefa ks 1.000 0.000

96 K 766 766661132 Montáž dverového krídla kompletiz.otváravého do zárubne, dvojkrídlové ks 1.000 0.000

97 K 766 766694143 Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky 1600-2600 mm ks 20.600 0.000

98 M MAT
6119000980

m 20.600 0.000

99 K 766 998766101 Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m t 1.049 0.000

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 0.000

100 M MAT 5534667280 ocelová mreža na okná m2 7.310 0.000

101 K 767 767121901 Oprava mreží, vyrovnanie,, zvaranie, oprava náteru m2 29.240 0.000

102 K 767 767662120 Montáž mreží pevných zváraním m2 36.830 0.000

103 K 767 767662210 Montáž mreží pevných otváravých m2 2.000 0.000

104 K 767
767995102

kg 10.000 0.000

105 K 767
767996801

kg 240.000 0.000

106 M MAT
2838008010

m2 1.680 0.000

107 M MAT 5534667290 ocelová mreža na dvere, otváravá , vrátane zárubne a kovania m2 2.000 0.000

D 771 Podlahy z dlaždíc 0.000

108 K 771
771275307

m2 9.500 0.000

109 M MAT 5976498320 Dlaždice keramické T - gres   Mackenzie 300x300 m2 11.400 0.000

110 K 771
771415064

Montáž soklíkov z obkladačiek schodiskových stupňovitých do tmelu veľ. 300 x 80 mm m 3.000 0.000

111 K 771 998771101 Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m t 0.183 0.000

D 776 Podlahy povlakové 0.000

112 K 775 776420010 Lepenie podlahových soklíkov z PVC m 72.900 0.000

113 M MAT 2841291510 Podlaha PVC heterogénna CENTRA, trieda záťaže 43, m2 64.427 0.000

114 K 775
776511810

m2 58.570 0.000

115 K 775 776521100 Lepenie povlakových podláh z plastov PVC bez podkladu z pásov   m2 58.570 0.000

116 M MAT 2841291500 Podlahovina z PVC Sloviplast VP-1P  hr 2mm m2 60.327 0.000

117 K 775 776992123 Tmelenie nivelačné na betón m2 3.710 0.000

118 K 775 998776101 Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m t 0.398 0.000

D 777 Podlahy syntetické 0.000

119 K 773 777615113 Nátery epoxidových podláh betónových jednonásobne Saduritom Z 1-A m2 3.710 0.000

D 783 Dokončovacie práce - nátery 0.000

120 K 783
783242002

m2 12.500 0.000

121 K 783 783812100 Nátery olejové farby bielej omietok stien dvojnásobné 1x s emailovaním m2 92.085 0.000

D 784 Dokončovacie práce - maľby 0.000

122 K 784 784410100 Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3, 80 m m2 422.575 0.000

123 K 784 784410500 Prebrúsenie a oprášenie jemnozrnných povrchov výšky do 3, 80 m m2 603.775 0.000

124 K 784 784418012 Zakrývanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku   m2 200.000 0.000

125 K 784
784452271

m2 422.575 0.000

D 795 Lokálne kúrenie 0.000

126 K 795 795121325 Montáž krbových kachlí na drevo, teplovzdušných, výkon 12 kW ks 1.000 0.000

127 M MAT
5414301220

ks 1.000 0.000

Celkom 0.000

Montáž dverí plastových, vchodových jednodielnych, so zasklením, za 1 m obvodu 
dverí

Vyvesenie alebo zavesenie drevených  krídiel  dverí, pre vykonanie stavebných  
zmien, plochy do 2 m2

Vnútorné parapetné dosky plastové komôrkové,B=300mm biela, mramor, buk, zlatý 
dub

Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 do 
10 kg

Demontáž ostatných doplnkov /mreží,markíza/stavieb s hmotnosťou jednotlivých 
dielov konštrukcií do 50 kg,  -0,00100t

Dod+Mon -prestreš.LEXAN Thermoclear I.-dutinková doska z polykarbonátu, hr. 
6,0mm, farba dym, 

Montáž obkladov schodiskových stupňov dlaždicami do flexibilného tmelu veľ. 300 x 
300 mm

Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených bez podložky,  
-0,00100t

Nátery kov.stav.doplnk.konštr. ,zarubne, markíza, jednonásobné 2x s emailovaním - 
105µm

Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané dvojnásobné základné 
na podklad jemnozrnný výšky do 3, 80 m   

Krbové kachle na drevo teplovzdušné výkon 9 kW, rozmery VxŠxH 1010x615x490, 
dymovod 150 mm, Thorma TRONDHEIM
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