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A.SPRIEVODNA SPRAVA

1. IDENTIFIKACNE UDAJE O STAVBE

Nazov stavby : Oprava objektu Satni pri futbalovom ihrisku v Brodne
Miesto stavby : Brodno p.&.1163/4, okr.Zilina

Stupen dokumentécie : realizaCny projekt

Charakteristika stavby . oprava

Investor : Mesto Zilina

Projektant . Ing. Ivana Maj €inova

Vypracoval : Ing. Ivana Maj €inova

2. ZAKLADNE UDAJE O STAVBE

Predmetom projektu stavby su stavebné Upravy objektu Satni v obci Brodno na
parc.1163/4 podla stanovenych pozZiadaviek investora. Pozemok ma rovinaty charakter
Existujuci objekt je prizemny nepodpivni¢eny, prekryty plytkou sedlovou strechou.

Kapacity stavby:
Zastavana plocha : 200,0 m?
Obostavany priestor : 740,0 m®

3. Prehl'ad vychodzich podkladov

Podkladom pre spracovanie projektovej dokumentacie boli:

-obhliadka objektu
-poziadavky investora
-zameranie jestvujluceho stavu spracované projektantom

-normotvorna legislativa

4. Clenenie projektovej dokumentacie/stavby/

1.ARCHITEKTONICKO - STAVEBNE RIESENIE
VYKAZ - VYMER
ROZPOCET




| STAVBA: Oprava objektu Satni pri futbalovom ihris ku v Brodne

B.SUHRNNA TECHNICKA SPRAVA

A. VSEOBECNE UDAJE

1. Zavazné podklady pre projek €né prace

Podkladom pre spracovanie projektovej dokumentacie boli:

-obhliadka objektu
-pozZiadavky investora
-zameranie jestvujuceho stavu spracované projektantom

-normotvorna legislativa

2. Uéel objektu

Predmetom projektu stavby su stavebné Upravy objektu Satni v obci Brodno na
parc.1163/4 podla stanovenych poZiadaviek investora.

3. Situovanie objektu, charakteristika Uzemia

Pozemok, na ktorom je objekt Satni sa nachadza pri futbalovom ihrisku na okraji obce
Brodno. Pozemok mé rovinaty charakter.

4. Zasady funk éného, technického, architektonického a vytvarného r ieSenia stavby

Zakladnym faktorom pri navrhu bola poZiadavka investora na opravu daného objektu.
Stavebné Upravy sa dotykaju vymeny vSetkych okennych a dvernych vyplni na fasade
vratane vnuatornych dveri. Vo vnatornych priestoroch sa rieSi vymena naslapnych vrstiev,
vymalovanie vSetkych priestorov. Vymeni a opravi sa exist.komin a vymeni sa piecka.
Projektova dokumentacia rieSi aj zosuladenie fasady novou omietkou a malbou. Na streche
bude nova krytina vratane nového oplechovania na celom objekte. Prekrytie bo¢ného vstupu
bude lexanom. Existujuce mreZe sa upravia. Jednotlivé stavebné prace su popisané v dalsej
Casti spravy.

Existujuci objekt je prizemny nepodpivni¢eny, prekryty plytkou pultovou strechou.
Hlavny vstup do objektu je z juhovychodnej fasady.
Dispozicia je nasledovné:
Nachadza sa tu hlavny vstup, chodba, spoloCenska miestnost, dve Satne, umyvarka,
technicka miestnost, sklady, kancelaria trénera.

VSetky stavebné konStrukcie st navrhované v sulade s platnymi normami z oboru
akustiky, teplotechniky, svetlotechniky, hygieny a poZiarnej ochrany. Osvetlenie a vetranie
priestorov je priame a umelé.

Pocas vystavby dojde k Ciasto€nému zataZeniu okolia, hlavne stavebnym hlukom.
Upozorfiujeme dodavatela na dodrzanie v3etkych bezpecnostnych predpisov a noriem pri
stavebnych pracach — vyhlasku o bezpecnosti pri pracach €. 374/1990 Zb. a Cistenie
znecistenych komunikécii od automobilov vychadzajucich zo staveniska.

Kapacity stavby:

Zastavana plocha : 200,0 m?
Obostavany priestor : 740,0 m®



B. KONSTRUKCIE A PRACE HSV

PRED ZAHAJENIM STAVEBNYCH PRAC JE NUTNE VYTY CIT VSETKY PODZEMNE
INZINIERSKE SIETE !

0. Buracie prace

» demontaz exist. vonkajSich okien vratane vonk.oplechovania a parapetnych dosiek
» demontaz exist. vonkajsich latkovych dvojkridlovych dveri vratane zarubne a
kovovych jednokridlovych dveri vratane zarubne

» zvesenie interierovych dveri, zarubne ponechat, oc€istit + novy nater

» demontaz exist. kovovych mrezi, mreze sa upravia/ podfa okna/, oCistia, obrusia a
natrd novym naterom

vyburanie naslapnej vrstvy PVC, povrch distit’ a vyspravit samonivelizanhym poterom
demontéz exist. oplechovania na celom objekte

demontéz piecky vratane kovového komina

demontéz drezu

odkop pri objekte v zadnej Easti pre realizovanie okapného chodnika

vykop pre osadenie vsakovacich jAm a napojenie Zlabov do vsakovacich jam

vykop pre realizovanie zakladu pod komin

obitie poSkodenych Casti fasady, vyspravit, malbu prebrusit a oprasit

obitie poSkodenych €asti omietok v mieste sokla v=250-1000mm

poskodené a ovihnuté €asti omietok v interiéri obit' a vyspravit

exter.shody vycistit a zvetrall ¢ast odstranit, vyspravit polymercementovym poterom

VVVVVVVYVYYYVY

1. Zemné prace

» pocas realizacie projektovej dokumentacie nebol inZinierskogeologicky prieskum
staveniska vykonany, preto st hodnoty unosnosti v projekte uvazované ako predpoklad

» predpokladame, Ze zeminy sa nachadzaju v I. — lll. triede tazitefnosti

» zeminu z vykopovych prac odviest na skladku a neskér pouZit' pri terénnych tpravach

2. Zakladové konStrukcie

» zakladové konstrukcie st navrhnuté predbeZzne na unosnost zakladovej Skary
Rd=0,175MPa

> novy zaklad pod komin - min. hibka zakladovej 3kary je 1150 mm pod Groven
upraveného terénu,

» exist.vonk.schodov vyspravit polymercementovym poterom

3. Zvislé konStrukcie

» domurovanie otvorov z pérobetonovych tvaroviek napr.Ytong vratane lepiacej hmoty
» murovacie prace realizovat’ podla technologického postupu vyrobcu

» novy komin z tvaroviek Shiedel d=200mm, ukotvit pasovinou do stropnej konstrukcii
rimsy

4. VVodorovné konsStrukcie

» vyrovnavacie potery a samonivelizujlce stierky

» exter.shody vyspravit polymercementovym poterom
» betonérske prace je nutné realizovat v sulade s STN — Vykonavanie beténovych
konStrukcii



5. StresSna konsStrukcia

» ocistit povrch streSnej konStrukcie

» zrealizyovat asfaltovy pas Bitagit na vyrovnanie nerovnosti pod navrhovanou krytinou
» na existujucu asfaltova krytinu zhotovit modifikovany asfaltovy pas s posypom
/napr.Elastek 40 speciél/

6. Uprava povrchov

6.1. Uprava povrchov vnutorna

» vnuatorné steny budd omietnuté vapenno-cementovou omietkou v mieste
domurovania parapetov a otvorov, vyspravenie yavlhnutych a poskodenych Casti

» pred omietanim bude murivo pacokované cementovym mliekom

» rozhranie materialov ( okno — omietka, parapet — omietka, sadrokarton — omietka,...)
je potrebné vytmelit’ silikbnovym alt. akrylatovym tmelom

» priestor medzi rhamom okna a ostenim vypinit PUR penou

» v chodbe a v Satniach zhotovit umyvatelny nater v=1500mm

6.2. Uprava povrchov vonkajsia

» vonkajSia omietka bude vapennocementova na celom objekte pre zosuladenie
fasady, prispOsobit jej Strukturu existujucej, farebné rieSenie vid.Pohlady

» sokel - obitie celej plochy sokla, vycistit, oprasit, naniest Spric a zrealizovat sana¢nu
omietku

» nové klampiarske konstrukcie — oplechovania parapetov su navrhnuté z
pozinkovaného plechu s naterom

» zadmocnicke konstrukcie v ext. natriet 2 x zakladnym naterom a 2 x vrchnym
emailom

» zadmocnicke konstrukcie v interiéri - exist. zarubne natriet 2 x zdkladnym naterom a 2
x vrchnym emailom

» ocelova konStrukcia pristreSka - natriet 2 x zdkladnym naterom a 2 x vrchnym
emailom

6.3. Dlazby a obklady

» na exterierové schodisko /bo¢ny vstup/ realizovat mrazuvzdornu protiSmykovu
keramicku dlazbu do pruzného tmelu

» dlaZzby vo vnutornych priestoroch ponechat’ a vycistit

» exist.keram.obklady ponechat a vycistit’

» na exist.betonovy chodnik zrealizovat zamkovu dlazbu do Strkovélo 16Zka, chodnik
bude olemovany betonovym obrubnikom -juhovychodny/¢elny pohlad

» novy okapovy chodnik Strkovy/okruhliaky olemovany betonovym obrubnikom -
jseverozapadny/zadny pohlad

6.4. Vyplne otvorov

» Nové exter.okenné a dverné vyplne su navrhnuté plastové, farba biela vratane
kovania a parapetnych dosiek, upresni investor pred realizaciou,

» vSetky exteriérové vyplne otvorov okien budu zasklené izolacnym dvojsklom so
selektivnou vrstvou s takou hodnotou suginitela prestupu tepla Uw=1,45 (w.m2.K™), aby
cela konstrukcia vyhovovala pozZiadavkam STN 73 05 40

» nové dverné kridla budu laminatové do exist.ocel.zarubne

» stavebné otvory je potrebné pred zahdjenim vyroby okien premerat

» parapetné dosky budu plastové



styk parapetnej dosky a omietky vytmelit akrylatovym tmelom

kovanie okien bude celoobvodove, pakové ovladanie max.1,8m od podlahy
medzeru medzi rAmom okna a ostenim vyplnit PUR penou

PodrobnejSie vid. vypisy PSV.

VVVY

. KONSTRUKCIE A PRACE PSV

7.1. lzolacie

7.1.1. lzolacie proti vode a vlhkosti

zaklad od kominového muriva 1 x FIBERPOL + N,

izolacia bude prevedend v zmysle ON 73 06 06

hydroizol&ciu realizovat podfa technologického predpisu vyrobcu

pod dlazbu na vonkajSom schodisku a zavetri zhotovit' vodonepriepustny nater napr.
AQUAFIN - 2K (Systém SCHOMBURG), vratane pruzného tmelu na kladenie
mrazuvzdornej protiSmykovej dlazby

VVVY

7.6.2 Konstrukcie

7.6.3 Klampiarske prace

Zlaby vratane, odskokov a odpadov ,objimok..., oplechovanie atiky, parapetov

pred realizaciou je potrebné zamerat’ skuto¢né rozmery na stavbe

oplechovanie parapetov okien z exteriéru je navrhnuté z pozink. plechu hr.0,70 mm
rozhranie medzi plechom a omietkou vytmelit’ silikbn.tmelom, odolnym voci UV

Ziareniu

»  Prekrytie vstupu/pristreSok/ - pre odvod dazdovej vody su navrhnuté lexanom

‘VV VYV

7.6.5. Konstrukcie stolarske

» vnuatorné dvere su navrhnuté dvojkridlové a jednokridlové laminatové do exist. ocel.
zarubni - vid'. vypisy stolarskych vyrobkov.

» okenné konstrukcie, vstupné jednokridlové dvere a dvojkridlové s navrhnuté
plastové zasklené izolanym dvojsklom

» vSetky okenné konstrukcie su vybavené celoobvodovym kovanim

» parapetné dosky su navrhnuté plastové podla typu okna

7.6.7 Konstrukcie zamo ¢énicke

» Exist. ocel. mreze, odistit, upravit, oSkrabat, zrealizovat novy néater - nater
1xzékladny + 2x krycim emailom

» Nova otvarava mreza na bo¢nom vstupe s bezpe&nostnym zamkom

» Ocelovéa konstrukcia pristreSka - prekrytie vstupu, ocel. konStrukciu ponechat, ocistit
a natriet novym naterom a doplnit rost z L -profilov 30/30/3 dI=3x1400mm.

7.7. Podlahy

7.7.1 Podlahy z keramickych dlazdic

» na vonkajSom vstupnom schodisku realizovat mrazuvzdornu protiSmykova keramicku
dlazbu do pruzného tmelu

» vo vnutornych priestoroch exist. keramicku dlaZzbu ponechat a vycistit

» Podrobnosti vid. vykresova Cast.



» dlaZzbu ukladat do lepiacej malty

» podlahy z keramickych dlazdic oddelit od stien keramickym soklikom z materialu
keramickej dlazby zasekat’ pod omietku tak aby hrana licovala s omietkou.

» vySku vyrovnavajuceho poteru upresnit podfa skuto&nej roviny v objekte

7.8.1 Keramické obklady

» exist.keramické obklady ponechat a vydistit

7.8.2 Podlaha z PVC

» v 8atniach a v skladoch zhotovit nové PVC podlahy vratane sokla, vid.PD
7.8.3. Natery

» oceloveé prvky /zarubne , ocel.konstr. pristreSka,mreZa/ natriet protikor6znym

syntetickym naterom, 2 x zédkladnym +2 x krycim emailom

» nové klampiarske vyrobky natriet 1x zakladny nater + 2x syntet. email

7.8.4. Maliarske prace

v'vnutorné steny a strop + nové omietky po vyzreti
—1 x pacokovanie vapennym mliekom,
- 2 x malba Primalex.
» malby stien a stropov zrealizovat' v celom objekte v plnom rozsahu
» v chodbe a v Satniach zhotovit umyvatelny nater v=1500mm
» fasadu natriet silikbnovou malbou v celom rozsahu

7.8.5. Zasklenie
» vSetky exteriérové vyplne otvorov okien budu zasklené izolacnym dvojsklom so
selektivnou vrstvou s takou hodnotou suéinitela prestupu tepla U (w.m?2.K™), aby cela

konstrukcia vyhovovala poziadavkam STN 73 05 40 Uw =1,45 w.m®.K™

9. Ostatné konstrukcie a prace

» vSetky styky materialov, zariadovacich predmetov, obkladu, stena — obklad, okno —

omietka, zarubna — omietka, sadrokarton pretmelit’ silikonovym alt. akrylatovym tmelom .

» komin od exist. muriva oddilatovat, do dilatacie vloZzit styrodur hr.20mm

» spevnené plochy na juhozapadnej fasade budu rieSené nasledovne:

-exist. asfalt. plochu ponechat’ a porusené Casti vyliat asfaltom, potom naniest novy

asf .koberec hr.40mm. Spevnena plocha je ohrani¢ena bet. obrubnikom. Asfalt. plochu

vyspadovat smerom k terénu 0,5%.

» okapny chodnik pred hlavhym vstupom bude zrealizovany na exist.bet.chodnik do
Strkového 16Zka zo zamkovej dlaZzby,ohrani¢eny bet.obrubnikom

» zo0 zadnej strany sa zrealizuje novy chodnik Strkovy/z okrahliakov/, ohrani¢eny
bet.obrubnikom

Pred realizaciou farebné rieSenie fasady a navrhova  nych konstrukcii odsuhlasi  t
S investorom.

Pri vSetkych pracach je nutné dodrZiavat vyhlasku 374/92 Zb.

Dodrziavat vSetky technologické predpisy vyrobcov pre vykonavané prace.

VSetku dodavatelski dokumentaciu pred vyrobou predloZit na schvalenie projektantovi.

V Ziline, marec 2016 Vypracovala: Ing. lvana Maj¢inova



