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TECHNICKÁ SPRÁVA   
 
1. IDENTIFIKA�NÉ ÚDAJE STAVBY : 
 
1. Identifika�né údaje  
 
Názov stavby : Výmena  okien na IV. NP v bloku "E" ZŠ na Limbovej ulici v Žiline 
Miesto stavby : Žilina, Limbová ulica �. 30 
Stupe� dokumentácie : Projekt stavby                               
Investor : Základná škola na Limbovej ulici 30 v Žiline 
Zodpovedný projektant : Ing. Ján Rybársky, autorizovaný stavebný inžinier  
                                          Moyzesova 8, 010 01 Žilina, tel.: 0903179338 
  
2. VŠEOBECNE: 
 

Na základe požiadavky objednávate�a bola vypracovaná projektová dokumentácia na 
výmenu  okien na IV.N.P. v bloku "E" Základnej školy na Limbovej ulici v Žiline. Pôvodné 
drevené  okná budú nahradené novými plastovými. 
  
3. POUŽITÉ PODKLADY 
 
 Podkladom pre vypracovanie PD stavebnej  �asti bola: 
 
-  Pôvodná projektová dokumentácia Z� a to pôdorys IV. N.P. 
-  Obhliadka na mieste 
-  Požiadavky užívate�a a investora stavby 
 
4. STRU�NÝ POPIS DEMONTÁŽNYCH PRÁC: 
 
IV. Nadzemné podlažie ( +10,800 )  
 
- Demontáž vnútorných a vonkajších parapetov: 
 
  Vonkajší parapet z oce�ového pozinkovaného plechu š. 125 mm, v celkovej d�žke 104,4 m. 
 
  Demontáž vnútorných parapetných dosiek u okien v. 2400 mm. Zdemontujú sa drevené  
  parapetné dosky š. 175 mm ktoré sú spojené s oknom. �alšie dve parapetné dosky š. 120 
  mm uložené súbežne na  oce�ových konzolách sa ponechajú na pôvodnom mieste. 
 
- Demontáž drevených okien a medziokenných vložiek: 
 
- okná 1200/2400 mm - 27 ks 
- okná 1500/2400 mm - 29 ks 
- okná 900/1200 mm  - 10 ks 
- okná 600/1200 mm  - 16 ks 
 
- medziokenná drevená vložka 150/2400/160 - 2 ks 
- medziokenná drevená vložka 300/2400/160 - 20 ks 
- medziokenná drevená vložka 300/1200/160 - 11 ks 
- medziokenná drevená vložka 450/1200/160 - 6 ks 
- medziokenná drevená vložka 600/2400/160 - 2 ks 
- medziokenná drevená vložka 450/1200/160 - 11 ks 
- medziokenná drevená vložka 450/2400/160 - 3 ks 
 
 
 



5. POPIS NAVRHOVANÝCH PLASTOVÝCH OTVOROVÝCH PRVKOV 
 
 Navrhované nové plastové  okná sú podrobne zadefinované na výkrese SK-02 Výpis 
plastových otvorových prvkov. 
Kotvenie okien sa predpokladá do parapetu a nadpražia. Medziokenné vložky šírky 150 mm 
sú navrhnuté z rozširovacích  profilov ( 50+100 mm ) v hrúbke okenných rámov, 
medziokenné vložky šírky 300, 450 a 600 mm budú vyrobené z okenných rámov a plnej 
výplne. Vzájomné spájanie okien pomocou spojovacích profilov.  
 Pred zadaním plastových otvorových prvkov do výroby je bezpodmiene�ne nutné 
overenie a zameranie skuto�ných rozmerov na stavbe.  
 Montáž okien realizova� pod�a typových detailov a technických predpisov výrobcu 
okien. 
 Na  nové plastové okná vo vyzna�ených miestnostiach sa namontujú celotieniace 
vnútorné žalúzia bielej farby. �ísla miestností, v ktorých budú namontované žalúzia sú 
zdokumentované v legende miestností na výkrese SK-01. 
 Horné okná v schodiskových traktoch sa budú ovláda� pomocou pákových 
mechaniznmov ( spolu 6 ks ). Tieto osadi� vo výške pôvodných mechanizmov starých okien. 
  
6. OSTATNÉ NAVRHOVANÉ STAVEBNÉ ÚPRAVY 
 
 Poškodené ostenia i nadpražia ( po ukotvení okien a medziokenných vložiek ) 
vyspravi� vápenocementovou omietkou a natrie� 2 x bielym primalexom. Ostenia okien 
v schodiskových traktoch sa v dvoch výškových úrovniach domurujú tvárnicami Ytong na 
tenkovrstvú maltu. Po domurovaní sa presie�kujú, omietnu a vybielia 2 x primalexom. 
 Namontujú sa  vnútorné plastové parapetné dosky. Existujúce drevené parapetné 
dosky vyspravi� a natrie� 2 x akrylátovým bielym náterom ( tieto prace si vo svojej réžii 
zhotoví objednávate� ). Následuje  montáž vonkajších hliníkových priebežných parapetov. 
 Pri všetkých prácach chráni� podlahy i ostatné vnútorné zariadenia. Objekt po 
prerušení prác vždy zabezpe�i� proti vniknutiu nepovolaných osôb do objektu ZŠ. 
Objednávate� vy�lení pre zhotovite�a sociálne zariadenia ako i nevyhnutné skladové priestory 
potrebné pre uschovanie pracovného náradia. Na vonkajšom priestore vy�lení priestor pre 
do�asné uskladnenie demontovaných konštrukcií. Ur�í miesto na napojenie potrebných 
energií pre potreby zhotovite�a stavby. 
 Po ukon�ení prác všetky priestory zhotovite� stavby vy�istí. 
 
7. ODPADY VZNIKAJÚCE PO�AS REALIZÁCIE 
 

V zmysle zákona o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov �. 223/2001 Z.z. 
je potrebné zaviaza� zhotovite�a aby si plnil povinnosti pôvodcu, resp. držite�a odpadu v 
zmysle § 19 zákona �. 223/2001 Z.z. o odpadoch, ktorým sa stáva - a to hlavne zara	ova� 
nebezpe�né odpady ( ak pri �innosti vzniknú ) pod�a katalógu odpadov vyhláška MŽP 
284/2001 Z.z. ) , zhromaž	ova� oddelene NO pod�a druhov, ozna�ova� NO ur�eným 
spôsobom a naklada� s NO pod�a osobitných predpisov v zmysle už citovaného zákona o 
odpadoch. 

Pri prácach v rozsahu uvedenom v projektovej dokumentácií stavebnej �asti vzniknú 
odpady, ktoré je možné zatriedi� do skupiny 15 - ODPADOVÉ OBALY, 17 - STAVEBNÉ 
ODPADY A ODPADY Z DEMOLÁCIÍ. 

 
Por. 
�íslo 

�íslo 
Druhu 

odpadu 

Názov druhu odpadu Kategória 
odpadu 

Množstvo 
(t) 

 15 ODPADOVÉ OBALY   
1 15 01 01 Obaly z papiera a lepenky O 0,13 
2 15 01 02 Obaly z plastov O 0,1 
 17 02 DREVO, SKLO, PLASTY   
3 17 02 01 Drevo O 3,87 



4 17 02 02 Sklo O 2,96 
 17 04  KOVY ( vrátane ich zliatin )   
5 17 04 05 Železo a oce� O 0,125 

  
Odpady budú po�as realizácie ukladané do pristaveného kontajnera na zber 
a zhromaž	ovanie pod�a druhu odpadov. Ich likvidáciu zabezpe�í zmluvná organizácia, 
oprávnená na takúto �innos� v zmysle zákona o odpadoch. 
 
7.  BOZP 
 

Pri realizácii stavby treba dodržova� zásady bezpe�nosti práce v zmysle vyhlášky �. 147 
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky z 5. júna 2013, ktorou sa 
ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpe�nosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach 
a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých 
pracovných �inností. 

  Investor musí zabezpe�i� pred zahájením stavby vypracovanie plánu bezpe�nosti a 
ochrany zdravia pri práci pod�a § 4 odst. 2 písm. b. Naradenia vlády SR o minimálnych 
bezpe�nostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko. 
 
POZNÁMKA: 
 
Vybraný zhotovite� si vypracuje vlastnú realiza�nú dokumentáciu 
 
 
V Žiline marec  2016                                                                              Ing. Ján Rybársky 
 
 
 
 
 


