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TECHNICKA SPRAVA

1. IDENTIFIKACNE UDAJE STAVBY :

1. Identifikacné udaje

N&zov stavby : Vymena okien na IV. NP v bloku "E" ZS na Limbovej ulici v Ziline
Miesto stavby : Zilina, Limbova ulica €. 30

Stupen dokumentacie : Projekt stavby 3

Investor : Zakladna Skola na Limbovej ulici 30 v Ziline

Zodpovedny projektant : Ing. Jan Rybarsky, autorizovany stavebny inzinier
Moyzesova 8, 010 01 Zilina, tel.: 0903179338

2. VSEOBECNE:

Na zaklade poZiadavky objednavatela bola vypracovana projektova dokumentécia na
vymenu okien na IV.N.P. v bloku "E" Zakladnej $koly na Limbovej ulici v Ziline. Pévodné
drevené okna budu nahradené novymi plastovymi.

3. POUZITE PODKLADY

Podkladom pre vypracovanie PD stavebnej Casti bola:
- Pévodné projektova dokumentacia ZS a to pddorys IV. N.P.
- Obhliadka na mieste
- PoZiadavky uZivatela a investora stavby

4. STRUCNY POPIS DEMONTAZNYCH PRAC:

IV. Nadzemné podlazie ( +10,800)

- Demontaz vnutornych a vonkajsich parapetov:

Vonkajsi parapet z ocelového pozinkovaného plechu §. 125 mm, v celkovej dizke 104,4 m.
Demontaz vnatornych parapetnych dosiek u okien v. 2400 mm. Zdemontuju sa drevené
parapetné dosky §. 175 mm ktoré su spojené s oknom. DalSie dve parapetné dosky §. 120
mm uloZené subezne na ocelovych konzolach sa ponechaju na pdvodnom mieste.

- Demontaz drevenych okien a medziokennych vioziek:

- okna 1200/2400 mm - 27 ks
- okna 1500/2400 mm - 29 ks
- okna 900/1200 mm - 10 ks
- okna 600/1200 mm - 16 ks

- medziokenna drevena vlozka 150/2400/160 - 2 ks
- medziokenna drevena viozka 300/2400/160 - 20 ks
- medziokenna drevena viozka 300/1200/160 - 11 ks
- medziokenna drevena vlozka 450/1200/160 - 6 ks
- medziokenna drevena viozka 600/2400/160 - 2 ks
- medziokenna drevena viozka 450/1200/160 - 11 ks
- medziokenna drevena vlozka 450/2400/160 - 3 ks



5. POPIS NAVRHOVANYCH PLASTOVYCH OTVOROVYCH PRVKOV

Navrhované nové plastové okna su podrobne zadefinované na vykrese SK-02 Vypis

plastovych otvorovych prvkov.
Kotvenie okien sa predpoklada do parapetu a nadprazia. Medziokenné vlozky Sirky 150 mm
su navrhnuté zrozSirovacich  profilov ( 50+100 mm ) v hrubke okennych ramov,
medziokenné vlozky Sirky 300, 450 a 600 mm budu vyrobené z okennych ramov a plnej
vyplne. Vzajomné spajanie okien pomocou spojovacich profilov.

Pred zadanim plastovych otvorovych prvkov do vyroby je bezpodmienecne nutné
overenie a zameranie skutoénych rozmerov na stavbe.

Monté&z okien realizovat podla typovych detailov a technickych predpisov vyrobcu
okien.

Na nové plastové okna vo vyznacenych miestnostiach sa namontuju celotieniace
vnitorné Zallzia bielej farby. Cisla miestnosti, v ktorych budi namontované ZalGzia su
zdokumentované v legende miestnosti na vykrese SK-01.

Horné okna v schodiskovych traktoch sa budd ovladat pomocou pakovych
mechaniznmov ( spolu 6 ks ). Tieto osadit vo vySke pévodnych mechanizmov starych okien.

6. OSTATNE NAVRHOVANE STAVEBNE UPRAVY

Poskodené ostenia i nadprazia ( po ukotveni okien a medziokennych vlozZiek )
vyspravit vapenocementovou omietkou a natriet 2 x bielym primalexom. Ostenia okien
v schodiskovych traktoch sa v dvoch vySkovych Grovniach domuruju tvarnicami Ytong na
tenkovrstvd maltu. Po domurovani sa presietkuju, omietnu a vybielia 2 x primalexom.

Namontuju sa vnutorné plastové parapetné dosky. Existujuce drevené parapetné
dosky vyspravit a natriet 2 x akrylatovym bielym naterom ( tieto prace si vo svojej réZii
zhotovi objednavatel ). Nasleduje montéz vonkajsich hlinikovych priebeznych parapetov.

Pri vSetkych pracach chranit podlahy i ostatné vnutorné zariadenia. Objekt po
preruseni prac vzdy zabezpecit proti vniknutiu nepovolanych osdb do objektu ZS.
Objednavatel vycleni pre zhotovitela socialne zariadenia ako i nevyhnutné skladové priestory
potrebné pre uschovanie pracovného néradia. Na vonkajSom priestore vy€leni priestor pre
docasné uskladnenie demontovanych konstrukcii. Uréi miesto na napojenie potrebnych
energii pre potreby zhotovitela stavby.

Po ukonceni prac vSetky priestory zhotovitel stavby vycisti.

7. ODPADY VZNIKAJUCE POCAS REALIZACIE

V zmysle zdkona o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zékonov €. 223/2001 Z.z.
je potrebné zaviazat zhotovitefa aby si plnil povinnosti pévodcu, resp. drzitela odpadu v
zmysle § 19 zakona €. 223/2001 Z.z. o odpadoch, ktorym sa stava - a to hlavne zaradovat
nebezpecné odpady ( ak pri €innosti vznikni ) podfa katalégu odpadov vyhlaska MZP
284/2001 Z.z. ) , zhromazdovat oddelene NO podfa druhov, oznaCovat NO uréenym
spbsobom a nakladat s NO podfa osobitnych predpisov v zmysle uz citovaného zakona o
odpadoch.

Pri pracach v rozsahu uvedenom v projektovej dokumentdacii stavebnej €asti vzniknd
odpady, ktoré je mozné zatriedit do skupiny 15 - ODPADOVE OBALY, 17 - STAVEBNE
ODPADY A ODPADY Z DEMOLACII.

Por. Cislo Nazov druhu odpadu Kategoéria | Mnozstvo
Cislo | Druhu odpadu (t)
odpadu

15 ODPADOVE OBALY

1501 01 | Obaly z papiera a lepenky 0,13

ND|—

@)
15 01 02 | Obaly z plastov O 0,1

17 02 | DREVO, SKLO, PLASTY

3 17 02 01 | Drevo O 3,87




4 | 170202 | Sklo @) 2,96

17 04 | KOVY (vratane ich zliatin )

5 17 04 05 | Zelezo a ocel O 0,125

Odpady budd pocCas realizacie ukladané do pristaveného kontajnera na zber
a zhromazdovanie podla druhu odpadov. Ich likvidaciu zabezpeli zmluvna organizacia,
opravnena na takuto €innost v zmysle zdkona o odpadoch.

7. BOZP

Pri realizacii stavby treba dodrzovat zdsady bezpecnosti prace v zmysle vyhlasky €. 147
Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny Slovenskej republiky z 5. juna 2013, ktorou sa
ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpeénosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach
a pracach s nimi suavisiacich a podrobnosti o odbornej spésobilosti na vykon niektorych
pracovnych &innosti.

Investor musi zabezpedit pred zahajenim stavby vypracovanie planu bezpecnosti a
ochrany zdravia pri praci podfa § 4 odst. 2 pism. b. Naradenia vlady SR o minimalnych
bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko.

POZNAMKA:

Vybrany zhotovitel si vypracuje vlastnu realizaénu dokumentéciu

V Ziline marec 2016 Ing. J&n Rybarsky



