

### Krycí list stavby

|  |                           |                |          |             |          |                           |             |
|--|---------------------------|----------------|----------|-------------|----------|---------------------------|-------------|
| Stavba Intenzifikácia separovaného zberu komunálneho c Miesto: |                           |                |          |             |          |                           |             |
| Ks:  |                           |                |          |             |          |                           |             |
| Zákazka: R2016-104   |                           | Dňa 22.10.2016 |          |             |          |                           |             |
| Odberateľ: mesto Žilina  |                           | IČO:           |          |             |          |                           |             |
|  |                           | DIČ:           |          |             |          |                           |             |
| Dodávateľ: Víťaz výberového konania                            |                           | IČO:           |          |             |          |                           |             |
|  |                           | DIČ:           |          |             |          |                           |             |
| Projektant: A-projekt, nám Š. N. Hýroša 12 Ružomberok          |                           | IČO:           |          |             |          |                           |             |
|  |                           | DIČ:           |          |             |          |                           |             |
|  |                           |                |          |             |          |                           |             |
|  |                           |                |          |             |          |                           |             |
|  |                           |                |          |             |          |                           |             |
| <b>A</b>   | ZRN                       | Montáž         | Materiál | ZRN spolu   | <b>B</b> | Ďalšie náklady            |             |
| 1  | HSV                       | 0,00           | 0,00     | 0,00        | 6        | Ostatné náklady           | 0,00        |
| 2  | PSV                       | 0,00           | 0,00     | 0,00        | 7        | Kompletačná činnosť       | 0,00        |
| 3  | MONT                      | 0,00           | 0,00     | 0,00        | 8        | HZS                       | 0,00        |
| 4  |                           |                |          |             | 9        |                           |             |
| 5  | Spolu                     |                |          | <b>0,00</b> | 10       | Spolu                     | <b>0,00</b> |
| <b>C</b>   | VRN                       |                |          |             | <b>D</b> | VRN                       |             |
| 11   | Zariadenie staveniska     |                |          | 0,00        | 16       | Mimoriadne sťaž.podmienky | 0,00        |
| 12   | Územie so sťaž. podmienk. |                |          | 0,00        | 17       | Horské oblasti            | 0,00        |
| 13   | Prevádzkové vplyvy        |                |          | 0,00        | 18       | Mimostavenisková doprava  | 0,00        |
| 14   |                           |                |          |             | 19       |                           |             |
| 15   |                           |                |          |             | 20       | Spolu                     | <b>0,00</b> |
| Projektant,rozpočtár   |                           |                |          |             | <b>E</b> | Celkové náklady           |             |
|  |                           |                |          |             | 21       | Súčet riadkov 5,10,15,20  | 0,00        |
|  |                           |                |          |             | 22       | DPH 20% z                 | 0,00        |
|  |                           |                |          |             | 23       | DPH 0% z                  | 0,00        |
|  |                           |                |          |             | 24       | Spolu                     | <b>0,00</b> |
|  |                           |                |          |             | <b>F</b> |                           |             |
| Odberateľ  |                           |                |          | Dodávateľ   |          |                           |             |

**Rekapitulácia rozpočtu**

Stavba Intenzifikácia separovaného zberu komunálneho odpadu v meste Žilina

| Sadzby DPH |    |
|------------|----|
| A          | B  |
| 20%        | 0% |

| Názov objektu            | ZRN         | VRN         | HZS         | Kompl.čin.  | Ost. náklady | Cena        |
|--------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|
| Stojisko A1+A2 (7Ks+4Ks) | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00        |
| Stojisko B1 (4ks)        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00        |
| Stojisko C1 (4ks)        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00        |
| Spodná stavba stojísk    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00        |
| <b>Celkom bez DPH</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>DPH 20% z</b>         | <b>0,00</b> |             |             |             |              | <b>0,00</b> |
| <b>DPH 0% z</b>          | <b>0,00</b> |             |             |             |              | <b>0,00</b> |
| <b>Celkom</b>            |             |             |             |             |              | <b>0,00</b> |

### Krycí list rozpočtu

|  |                        |              |          |                          |                          |                           |              |             |
|--|------------------------|--------------|----------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|-------------|
| Stavba Intenzifikácia separovaného zberu komunálneho odpadu v meste Žilina |                        |              |          |                          |                          |                           |              |             |
| Objekt Stojisko A1+A2 (7Ks+4Ks)  |                        |              |          |                          |                          |                           |              |             |
|  |                        |              |          |                          | Ks:                      |                           |              |             |
| Zákazka: R2016-104   |                        |              | Dňa      |                          | 22.10.2016               |                           |              |             |
| Odberateľ: mesto Žilina  |                        |              | IČO:     |                          |                          |                           |              |             |
|  |                        |              | DIČ:     |                          |                          |                           |              |             |
| Dodávateľ: Víťaz výberového konania  |                        |              | IČO:     |                          |                          |                           |              |             |
|  |                        |              | DIČ:     |                          |                          |                           |              |             |
| Projektant: A-projekt, nám Š. N. Hýroša 12 Ružomberok                      |                        |              | IČO:     |                          |                          |                           |              |             |
|  |                        |              | DIČ:     |                          |                          |                           |              |             |
|  |                        |              |          |                          |                          |                           |              |             |
|  |                        |              |          |                          |                          |                           |              |             |
|  |                        |              |          |                          |                          |                           |              |             |
| <b>A</b>   | ZRN                    | Montáž       | Materiál | ZRN spolu                | <b>B</b>                 | Ďalšie náklady            |              |             |
| 1  | HSV                    |              |          |                          | 6                        | Ostatné náklady           | 0,00         |             |
| 2  | PSV                    | 0,00         | 0,00     | 0,00                     | 7                        | Kompletačná činnosť       | 0,00         |             |
| 3  | MONT                   |              |          |                          | 8                        | HZS                       | 0,00         |             |
| 4  |                        |              |          |                          | 9                        |                           |              |             |
| 5  | Spolu                  |              |          | <b>0,00</b>              | 10                       | Spolu                     | <b>0,00</b>  |             |
| <b>C</b>   | VRN                    |              |          | <b>D</b>                 | VRN                      |                           |              |             |
| 11   | Zariadenie staveniska  | 0% z [H+P+M] |          | 0,00                     | 16                       | Mimoriadne sťaž.podmienky | 0% z [H+P+M] | 0,00        |
| 12   | Územie so sťaž. podmie | 0% z [H+P]   |          | 0,00                     | 17                       | Horské oblasti            | 0% z [H+P+M] | 0,00        |
| 13   | Prevádzkové vplyvy     | 0% z [H+P+M] |          | 0,00                     | 18                       | Mimostavenisková doprava  | 0% z [H+P]   | 0,00        |
| 14   |                        |              |          |                          | 19                       |                           |              |             |
| 15   |                        |              |          |                          | 20                       | Spolu                     |              | <b>0,00</b> |
| Projektant,rozpočtár   |                        |              |          | <b>E</b> Celkové náklady |                          |                           |              |             |
|  |                        |              |          | 21                       | Súčet riadkov 5,10,15,20 |                           | 0,00         |             |
|  |                        |              |          | 22                       | DPH 20% z                | 0,00                      | 0,00         |             |
|  |                        |              |          | 23                       | DPH 0% z                 | 0,00                      | 0,00         |             |
|  |                        |              |          | 24                       | Spolu                    |                           | <b>0,00</b>  |             |
|  |                        |              |          | <b>F</b>                 |                          |                           |              |             |
| Odberateľ  |                        |              |          | 26 Dodávateľ             |                          |                           |              |             |

Odberateľ: mesto Žilina

Projektant: A-projekt, nám Š. N. Hýroša 12 Ružomberok

Dodávateľ: Víťaz výberového konania

Stavba Intenzifikácia separovaného zberu komunálneho odpadu v meste Žilina

Objekt Stojisko A1+A2 (7Ks+4Ks)

Ks:

Dátum: 22.10.2016

### Prehľad rozpočtových nákladov

| Oddiel                       | Montáž      | Materiál    | Spolu       | Hmotnosť (T)  | Suť (T)       |
|------------------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|---------------|
| <b>Práce PSV</b>             |             |             |             |               |               |
| KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1,6600        | 0,0000        |
| KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,3400        | 0,0000        |
| <b>Práce PSV</b>             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2,0000</b> | <b>0,0000</b> |
|                              |             |             |             |               |               |
| <b>Celkom</b>                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2,0000</b> | <b>0,0000</b> |
|                              |             |             |             |               |               |

**Rozpočet Intenzifikácia separovaného zberu komunálneho odpadu v meste Žilina / Stojisko A1+A2 (7Ks+4Ks)**

Odberteľ: mesto Žilina  
 Projektant: A-projekt, nám Š. N. Hýroša 12 Ružomberok  
 Dodávateľ: Víťaz výberového konania  
 Stavba Intenzifikácia separovaného zberu komunálneho odpadu v meste Žilina  
 Objekt Stojisko A1+A2 (7Ks+4Ks)

Ks:  
 Dátum: 22.10.2016

**Prehľad rozpočtových nákladov**

| Por.č.                          | Kód položky | Názov   | Mj | Množstvo      | Montáž      | Materiál    | Cena celkor | Hmotnosť     | Suť          |
|---------------------------------|-------------|---|----|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
|                                 |             | <b>Práce PSV</b>  |    |               |             |             |             |              |              |
|                                 |             | KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ   |    |               |             |             |             |              |              |
| 1                               | 7641716R1   | Trapézový plech (napr. SATJAM SAT 18) s lakoplastovou povrch. úpravou odtieň svetlošedý vr. kotviacich prvkov a ukončovacích profilov | M2 | 167,475       |             |             | 0,00        | 1,661        | 0,000        |
|                                 |             | (14,5*1,05)*(7+4)   |    | 167,475       |             |             |             |              |              |
| 2                               | 998764201   | Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m  | %  | 1,900         |             |             | 0,00        | 0,000        | 0,000        |
|                                 |             | KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ   |    |               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1,660</b> | <b>0,000</b> |
|                                 |             | KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE  |    |               |             |             |             |              |              |
| 3                               | 767995108   | Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 500 kg  | kg | 5 925,865     |             |             | 0,00        | 0,343        | 0,000        |
|                                 |             | 538,715*(7+4)   |    | 5 925,865     |             |             |             |              |              |
| 4                               | 998767201   | Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m  | %  | 0,900         |             |             | 0,00        | 0,000        | 0,000        |
| 5                               | 55370000R1  | Dodávka a výroba ocelových prvkov zo žiarovo pozinkovanou úpravou   | kg | 6 518,446     |             |             | 0,00        | 0,000        | 0,000        |
|                                 |             | 592,586*(7+4)   |    | 6 518,446     |             |             |             |              |              |
| 6                               | 55370000R2  | Dodávka a montáž pletiva ťahokov so štvorcovými okami (napr. Perfora MQ50, veľkosť oka 50x37 mm, hr. 2,5mm, posuv4,00mm)              | m2 | 277,200       |             |             | 0,00        | 0,000        | 0,000        |
|                                 |             | 24*1,05*(7+4)   |    | 277,200       |             |             |             |              |              |
| 7                               | 55370000R3  | Kotviace skrutky pozinkované priemer 6 mm s matkou vr. pozinkovaných podložiek  | ks | 990,000       |             |             | 0,00        | 0,000        | 0,000        |
|                                 |             | 90*(7+4)  |    | 990,000       |             |             |             |              |              |
| 8                               | 55370000R4  | Kotviace skrutky pozinkované priemer 10 mm s matkou vr. pozinkovaných podložiek (kotvenie k pätko a kotvenie Lprofilu)                | ks | 396,000       |             |             | 0,00        | 0,000        | 0,000        |
|                                 |             | (16+20)*(7+4)   |    | 396,000       |             |             |             |              |              |
|                                 |             | KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE  |    |               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,340</b> | <b>0,000</b> |
|                                 |             | <b>Práce PSV</b>  |    |               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2,000</b> | <b>0,000</b> |
| <b>Stojisko A1+A2 (7Ks+4Ks)</b> |             |   |    | <b>Celkom</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2,000</b> | <b>0,000</b> |

### Krycí list rozpočtu

|  |                        |              |          |             |                          |   |
|--|------------------------|--------------|----------|-------------|--------------------------|---|
| Stavba Intenzifikácia separovaného zberu komunálneho odpadu v meste Žilina |                        |              |          |             |                          |   |
| Objekt Stojisko B1 (4ks)   |                        |              |          |             |                          |   |
|  |                        |              |          |             | Ks:                      |   |
| Zákazka: R2016-104   |                        |              | Dňa      |             | 22.10.2016               |   |
| Odberateľ: mesto Žilina  |                        |              | IČO:     |             |                          |   |
|  |                        |              | DIČ:     |             |                          |   |
| Dodávateľ: Víťaz výberového konania  |                        |              | IČO:     |             |                          |   |
|  |                        |              | DIČ:     |             |                          |   |
| Projektant: A-projekt, nám Š. N. Hýroša 12 Ružomberok                      |                        |              | IČO:     |             |                          |   |
|  |                        |              | DIČ:     |             |                          |   |
|  |                        |              |          |             |                          |   |
|  |                        |              |          |             |                          |   |
|  |                        |              |          |             |                          |   |
| <b>A</b>   | ZRN                    | Montáž       | Materiál | ZRN spolu   | <b>B</b> Ďalšie náklady  |   |
| 1  | HSV                    |              |          |             | 6                        | Ostatné náklady <span style="float: right;">0,00</span>                                   |
| 2  | PSV                    | 0,00         | 0,00     | 0,00        | 7                        | Kompletačná činnosť <span style="float: right;">0,00</span>                               |
| 3  | MONT                   |              |          |             | 8                        | HZS <span style="float: right;">0,00</span>   |
| 4  |                        |              |          |             | 9                        |   |
| 5  | Spolu                  |              |          | <b>0,00</b> | 10                       | Spolu <span style="float: right;"><b>0,00</b></span>                                      |
| <b>C</b> VRN   |                        |              |          |             | <b>D</b> VRN             |   |
| 11   | Zariadenie staveniska  | 0% z [H+P+M] |          | 0,00        | 16                       | Mimoriadne sťaž.podmienky 0% z [H+P+M] <span style="float: right;">0,00</span>            |
| 12   | Územie so sťaž. podmie | 0% z [H+P]   |          | 0,00        | 17                       | Horské oblasti 0% z [H+P+M] <span style="float: right;">0,00</span>                       |
| 13   | Prevádzkové vplyvy     | 0% z [H+P+M] |          | 0,00        | 18                       | Mimostavenisková doprava 0% z [H+P] <span style="float: right;">0,00</span>               |
| 14   |                        |              |          |             | 19                       |   |
| 15   |                        |              |          |             | 20                       | Spolu <span style="float: right;"><b>0,00</b></span>                                      |
| Projektant,rozpočtár   |                        |              |          |             | <b>E</b> Celkové náklady |   |
|  |                        |              |          |             | 21                       | Súčet riadkov 5,10,15,20 <span style="float: right;">0,00</span>                          |
|  |                        |              |          |             | 22                       | DPH 20% z <span style="float: right;">0,00</span> <span style="float: right;">0,00</span> |
|  |                        |              |          |             | 23                       | DPH 0% z <span style="float: right;">0,00</span> <span style="float: right;">0,00</span>  |
|  |                        |              |          |             | 24                       | Spolu <span style="float: right;"><b>0,00</b></span>                                      |
|  |                        |              |          |             | <b>F</b>                 |   |
| Odberateľ  |                        |              |          |             | 26 Dodávateľ             |   |

Odberateľ: mesto Žilina

Projektant: A-projekt, nám Š. N. Hýroša 12 Ružomberok

Dodávateľ: Víťaz výberového konania

Stavba Intenzifikácia separovaného zberu komunálneho odpadu v meste Žilina

Objekt Stojisko B1 (4ks)

Ks:

Dátum: 22.10.2016

### Prehľad rozpočtových nákladov

| Oddiel                       | Montáž      | Materiál    | Spolu       | Hmotnosť (T)  | Suť (T)       |
|------------------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|---------------|
| <b>Práce PSV</b>             |             |             |             |               |               |
| KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,4400        | 0,0000        |
| KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,1500        | 0,0000        |
| <b>Práce PSV</b>             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,5900</b> | <b>0,0000</b> |
|                              |             |             |             |               |               |
| <b>Celkom</b>                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,5900</b> | <b>0,0000</b> |
|                              |             |             |             |               |               |

**Rozpočet Intenzifikácia separovaného zberu komunálneho odpadu v meste Žilina / Stojisko B1 (4ks)**

|   |                          |
|---|--------------------------|
| <b>Odberateľ:</b> mesto Žilina  | <b>Ks:</b>               |
| <b>Projektant:</b> A-projekt, nám Š. N. Hýroša 12 Ružomberok                      | <b>Dátum:</b> 22.10.2016 |
| <b>Dodávateľ:</b> Víťaz výberového konania  |                          |
| <b>Stavba Intenzifikácia separovaného zberu komunálneho odpadu v meste Žilina</b> |                          |
| <b>Objekt Stojisko B1 (4ks)</b>   |                          |

**Prehľad rozpočtových nákladov**

| Por.                     | Kód položky | Názov   | Mj | Množstvo      | Montáž      | Materiál    | Cena celk   | Hmotnosť     | Suť          |
|--------------------------|-------------|---|----|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
|                          |             | <b>Práce PSV</b>  |    |               |             |             |             |              |              |
|                          |             | KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ   |    |               |             |             |             |              |              |
| 1                        | 7641716R1   | Trapézový plech (napr. SATJAM SAT 18) s lakoplastovou povrch. úpravou odtieň svetlošedý vr. kotviacich prvkov a ukončovacích profilov | M2 | 44,520        |             |             | 0,00        | 0,441        | 0,000        |
|                          |             | 10,6*1,05*4   |    | 44,520        |             |             |             |              |              |
| 2                        | 998764201   | Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m  | %  | 1,900         |             |             | 0,00        | 0,000        | 0,000        |
|                          |             | KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ   |    |               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,440</b> | <b>0,000</b> |
|                          |             | KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE  |    |               |             |             |             |              |              |
| 3                        | 767995108   | Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 500 kg  | kg | 2 644,188     |             |             | 0,00        | 0,153        | 0,000        |
|                          |             | 661,047*4   |    | 2 644,188     |             |             |             |              |              |
| 4                        | 998767201   | Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m  | %  | 0,900         |             |             | 0,00        | 0,000        | 0,000        |
| 5                        | 55370000R1  | Dodávka a výroba oceľových prvkov zo žiarovo pozinkovanou úpravou   | kg | 2 908,604     |             |             | 0,00        | 0,000        | 0,000        |
|                          |             | 727,151*4   |    | 2 908,604     |             |             |             |              |              |
| 6                        | 55370000R2  | Dodávka a montáž pletiva ťahokov so štvorcovými okami (napr. Perfora MQ50, veľkosť oka 50x37 mm, hr. 2,5mm, posuv4,00mm)              | m2 | 43,680        |             |             | 0,00        | 0,000        | 0,000        |
|                          |             | 10,4*1,05*4   |    | 43,680        |             |             |             |              |              |
| 7                        | 55370000R3  | Kotviace skrutky pozinkované priemer 6 mm s matkou vr. pozinkovaných podložiek  | ks | 240,000       |             |             | 0,00        | 0,000        | 0,000        |
|                          |             | 60*4  |    | 240,000       |             |             |             |              |              |
| 8                        | 55370000R4  | Kotviace skrutky pozinkované priemer 10 mm s matkou vr. pozinkovaných podložiek (kotvenie k pätke a kotvenie Lprofilu)                | ks | 144,000       |             |             | 0,00        | 0,000        | 0,000        |
|                          |             | (24+12)*4   |    | 144,000       |             |             |             |              |              |
|                          |             | KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE  |    |               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,150</b> | <b>0,000</b> |
|                          |             | <b>Práce PSV</b>  |    |               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,590</b> | <b>0,000</b> |
| <b>Stojisko B1 (4ks)</b> |             |   |    | <b>Celkom</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,590</b> | <b>0,000</b> |



### Krycí list rozpočtu

|  |                        |              |          |              |                          |   |
|--|------------------------|--------------|----------|--------------|--------------------------|---|
| Stavba Intenzifikácia separovaného zberu komunálneho odpadu v meste Žilina |                        |              |          |              |                          |   |
| Objekt Stojisko C1 (4ks)   |                        |              |          |              |                          |   |
|  |                        |              |          | Ks:          |                          |   |
| Zákazka: R2016-104   |                        |              | Dňa      |              | 22.10.2016               |   |
| Odberateľ: mesto Žilina  |                        |              | IČO:     |              |                          |   |
|  |                        |              | DIČ:     |              |                          |   |
| Dodávateľ: Víťaz výberového konania  |                        |              | IČO:     |              |                          |   |
|  |                        |              | DIČ:     |              |                          |   |
| Projektant: A-projekt, nám Š. N. Hýroša 12 Ružomberok                      |                        |              | IČO:     |              |                          |   |
|  |                        |              | DIČ:     |              |                          |   |
|  |                        |              |          |              |                          |   |
|  |                        |              |          |              |                          |   |
|  |                        |              |          |              |                          |   |
| <b>A</b>   | ZRN                    | Montáž       | Materiál | ZRN spolu    | <b>B</b> Ďalšie náklady  |   |
| 1  | HSV                    |              |          |              | 6                        | Ostatné náklady <span style="float: right;">0,00</span>                           |
| 2  | PSV                    | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 7                        | Kompletačná činnosť <span style="float: right;">0,00</span>                       |
| 3  | MONT                   |              |          |              | 8                        | HZS <span style="float: right;">0,00</span>                                       |
| 4  |                        |              |          |              | 9                        |   |
| 5  | Spolu                  |              |          | <b>0,00</b>  | 10                       | Spolu <span style="float: right;"><b>0,00</b></span>                              |
| <b>C</b> VRN   |                        |              |          |              | <b>D</b> VRN             |   |
| 11   | Zariadenie staveniska  | 0% z [H+P+M] |          | 0,00         | 16                       | Mimoriadne sťaž.podmienky <span style="float: right;">0% z [H+P+M]    0,00</span> |
| 12   | Územie so sťaž. podmie | 0% z [H+P]   |          | 0,00         | 17                       | Horské oblasti <span style="float: right;">0% z [H+P+M]    0,00</span>            |
| 13   | Prevádzkové vplyvy     | 0% z [H+P+M] |          | 0,00         | 18                       | Mimostavenisková doprava <span style="float: right;">0% z [H+P]    0,00</span>    |
| 14   |                        |              |          |              | 19                       |   |
| 15   |                        |              |          |              | 20                       | Spolu <span style="float: right;"><b>0,00</b></span>                              |
| Projektant,rozpočtár   |                        |              |          |              | <b>E</b> Celkové náklady |   |
|  |                        |              |          |              | 21                       | Súčet riadkov 5,10,15,20 <span style="float: right;">0,00</span>                  |
|  |                        |              |          |              | 22                       | DPH 20% z <span style="float: right;">0,00    0,00</span>                         |
|  |                        |              |          |              | 23                       | DPH 0% z <span style="float: right;">0,00    0,00</span>                          |
|  |                        |              |          |              | 24                       | Spolu <span style="float: right;"><b>0,00</b></span>                              |
|  |                        |              |          |              | F                        |   |
| Odberateľ  |                        |              |          | 26 Dodávateľ |                          |   |

Odberateľ: mesto Žilina

Projektant: A-projekt, nám Š. N. Hýroša 12 Ružomberok

Dodávateľ: Víťaz výberového konania

Stavba Intenzifikácia separovaného zberu komunálneho odpadu v meste Žilina

Objekt Stojisko C1 (4ks)

Ks:

Dátum: 22.10.2016

### Prehľad rozpočtových nákladov

| Oddiel                       | Montáž      | Materiál    | Spolu       | Hmotnosť (T)  | Suť (T)       |
|------------------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|---------------|
| <b>Práce PSV</b>             |             |             |             |               |               |
| KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,2200        | 0,0000        |
| KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,0000        | 0,0000        |
| <b>Práce PSV</b>             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,2200</b> | <b>0,0000</b> |
|                              |             |             |             |               |               |
| <b>Celkom</b>                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,2200</b> | <b>0,0000</b> |
|                              |             |             |             |               |               |

**Rozpočet Intenzifikácia separovaného zberu komunálneho odpadu v meste Žilina / Stojisko C1 (4ks)**

|   |                          |
|---|--------------------------|
| <b>Odberteľ:</b> mesto Žilina   | <b>Ks:</b>               |
| <b>Projektant:</b> A-projekt, nám Š. N. Hýroša 12 Ružomberok                      | <b>Dátum:</b> 22.10.2016 |
| <b>Dodávateľ:</b> Víťaz výberového konania  |                          |
| <b>Stavba Intenzifikácia separovaného zberu komunálneho odpadu v meste Žilina</b> |                          |
| <b>Objekt Stojisko C1 (4ks)</b>   |                          |

**Prehľad rozpočtových nákladov**

| Por.č.                   | Kód položky | Názov   | Mj | Množstvo      | Montáž      | Materiál    | Cena cell   | Hmotnosť     | Suť          |
|--------------------------|-------------|---|----|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
|                          |             | <b>Práce PSV</b>  |    |               |             |             |             |              |              |
|                          |             | KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ   |    |               |             |             |             |              |              |
| 1                        | 7641716R1   | Trapézový plech (napr. SATJAM SAT 18) s lakoplastovou povrch. úpravou odtieň svetlošedý vr. kotviacich prvkov a ukončovacích profilov | M2 | 22,260        |             |             | 0,00        | 0,221        | 0,000        |
|                          |             | 5,3*1,05*4  |    | 22,260        |             |             |             |              |              |
| 2                        | 998764201   | Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m  | %  | 1,900         |             |             | 0,00        | 0,000        | 0,000        |
|                          |             | KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ   |    |               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,220</b> | <b>0,000</b> |
|                          |             | KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE  |    |               |             |             |             |              |              |
| 3                        | 767995107   | Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií maď 250 do 500 kg   | kg | 1 602,492     |             |             | 0,00        | 0,000        | 0,000        |
|                          |             | 400,623*4   |    | 1 602,492     |             |             |             |              |              |
| 4                        | 998767201   | Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m  | %  | 0,900         |             |             | 0,00        | 0,000        | 0,000        |
| 5                        | 55370000R1  | Dodávka a výroba oceľových prvkov zo žiarovo pozinkovanou úpravou   | kg | 1 762,740     |             |             | 0,00        | 0,000        | 0,000        |
|                          |             | 440,685*4   |    | 1 762,740     |             |             |             |              |              |
| 6                        | 55370000R2  | Dodávka a montáž pletiva ľahokov so štvorcovými okami (napr. Perfora MQ50, veľkosť oka 50x37 mm, hr. 2,5mm, posuv4,00mm)              | m2 | 29,400        |             |             | 0,00        | 0,000        | 0,000        |
|                          |             | (7,0*1,05)*4  |    | 29,400        |             |             |             |              |              |
| 7                        | 55370000R3  | Kotviace skrutky pozinkované priemer 6 mm s matkou vr. pozinkovaných podložiek  | ks | 192,000       |             |             | 0,00        | 0,000        | 0,000        |
|                          |             | 48*4  |    | 192,000       |             |             |             |              |              |
| 8                        | 55370000R4  | Kotviace skrutky pozinkované priemer 10 mm s matkou vr. pozinkovaných podložiek (kotvenie k pätke a kotvenie Lprofilu)                | ks | 104,000       |             |             | 0,00        | 0,000        | 0,000        |
|                          |             | (16+10)*4   |    | 104,000       |             |             |             |              |              |
|                          |             | KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE  |    |               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,000</b> | <b>0,000</b> |
|                          |             | <b>Práce PSV</b>  |    |               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,220</b> | <b>0,000</b> |
| <b>Stojisko C1 (4ks)</b> |             |   |    | <b>Celkom</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,220</b> | <b>0,000</b> |

### Krycí list rozpočtu

|  |                        |              |          |                          |                          |                           |              |             |
|--|------------------------|--------------|----------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|-------------|
| Stavba Intenzifikácia separovaného zberu komunálneho odpadu v meste Žilina |                        |              |          |                          |                          |                           |              |             |
| Objekt Spodná stavba stojísk   |                        |              |          |                          |                          |                           |              |             |
|  |                        |              |          |                          | Ks:                      |                           |              |             |
| Zákazka: R2016-104   |                        |              | Dňa      |                          | 22.10.2016               |                           |              |             |
| Odberateľ: mesto Žilina  |                        |              | IČO:     |                          |                          |                           |              |             |
|  |                        |              | DIČ:     |                          |                          |                           |              |             |
| Dodávateľ: Víťaz výberového konania  |                        |              | IČO:     |                          |                          |                           |              |             |
|  |                        |              | DIČ:     |                          |                          |                           |              |             |
| Projektant: A-projekt, nám Š. N. Hýroša 12 Ružomberok                      |                        |              | IČO:     |                          |                          |                           |              |             |
|  |                        |              | DIČ:     |                          |                          |                           |              |             |
|  |                        |              |          |                          |                          |                           |              |             |
|  |                        |              |          |                          |                          |                           |              |             |
|  |                        |              |          |                          |                          |                           |              |             |
| <b>A</b>   | ZRN                    | Montáž       | Materiál | ZRN spolu                | <b>B</b>                 | Ďalšie náklady            |              |             |
| 1  | HSV                    | 0,00         | 0,00     | 0,00                     | 6                        | Ostatné náklady           | 0,00         |             |
| 2  | PSV                    | 0,00         | 0,00     | 0,00                     | 7                        | Kompletačná činnosť       | 0,00         |             |
| 3  | MONT                   |              |          |                          | 8                        | HZS                       | 0,00         |             |
| 4  |                        |              |          |                          | 9                        |                           |              |             |
| 5  | Spolu                  |              |          | <b>0,00</b>              | 10                       | Spolu                     | <b>0,00</b>  |             |
| <b>C</b>   | VRN                    |              |          | <b>D</b>                 | VRN                      |                           |              |             |
| 11   | Zariadenie staveniska  | 0% z [H+P+M] |          | 0,00                     | 16                       | Mimoriadne sťaž.podmienky | 0% z [H+P+M] | 0,00        |
| 12   | Územie so sťaž. podmie | 0% z [H+P]   |          | 0,00                     | 17                       | Horské oblasti            | 0% z [H+P+M] | 0,00        |
| 13   | Prevádzkové vplyvy     | 0% z [H+P+M] |          | 0,00                     | 18                       | Mimostavenisková doprava  | 0% z [H+P]   | 0,00        |
| 14   |                        |              |          |                          | 19                       |                           |              |             |
| 15   |                        |              |          |                          | 20                       | Spolu                     |              | <b>0,00</b> |
| Projektant,rozpočtár   |                        |              |          | <b>E</b> Celkové náklady |                          |                           |              |             |
|  |                        |              |          | 21                       | Súčet riadkov 5,10,15,20 |                           | 0,00         |             |
|  |                        |              |          | 22                       | DPH 20% z                | 0,00                      | 0,00         |             |
|  |                        |              |          | 23                       | DPH 0% z                 | 0,00                      | 0,00         |             |
|  |                        |              |          | 24                       | Spolu                    |                           | <b>0,00</b>  |             |
|  |                        |              |          | F                        |                          |                           |              |             |
| Odberateľ  |                        |              |          | 26 Dodávateľ             |                          |                           |              |             |

Odberateľ: mesto Žilina

Projektant: A-projekt, nám Š. N. Hýroša 12 Ružomberok

Dodávateľ: Víťaz výberového konania

Stavba Intenzifikácia separovaného zberu komunálneho odpadu v meste Žilina

Objekt Spodná stavba stojísk

Ks:

Dátum: 22.10.2016

### Prehľad rozpočtových nákladov

| Oddiel                       | Montáž      | Materiál    | Spolu       | Hmotnosť (T)    | Suť (T)        |
|------------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|----------------|
| <b>Práce HSV</b>             |             |             |             |                 |                |
| ZEMNÉ PRÁCE                  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,0000          | 1,2200         |
| ZÁKLADY                      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 33,8900         | 0,0000         |
| SPEVNENÉ PLOCHY              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 297,2300        | 0,0000         |
| OSTATNÉ PRÁCE                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 111,5800        | 64,0900        |
| PRESUNY HMÔT                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,0000          | 0,0000         |
| <b>Práce HSV</b>             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>442,7000</b> | <b>65,3100</b> |
|                              |             |             |             |                 |                |
| <b>Práce PSV</b>             |             |             |             |                 |                |
| KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,0000          | 0,0000         |
| <b>Práce PSV</b>             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,0000</b>   | <b>0,0000</b>  |
|                              |             |             |             |                 |                |
| <b>Celkom</b>                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>442,7000</b> | <b>65,3100</b> |
|                              |             |             |             |                 |                |

**Rozpočet Intenzifikácia separovaného zberu komunálneho odpadu v meste Žilina / Spodná stavba stojísk**

|   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| <b>Odberteľ:</b> mesto Žilina   | <b>Spracoval:</b> Alena Černáková |
| <b>Projektant:</b> A-projekt, nám Š. N. Hýroša 12 Ružomberok                      | <b>Ks:</b>                        |
| <b>Dodávateľ:</b> Víťaz výberového konania  | <b>Dátum:</b> 22.10.2016          |
| <b>Stavba Intenzifikácia separovaného zberu komunálneho odpadu v meste Žilina</b> |                                   |
| <b>Objekt Spodná stavba stojísk</b>   |                                   |

**Prehľad rozpočtových nákladov**

| Por.č. | Kód položky | Názov  | Mj | Množstvo | Montáž | Materiál | Cena celk | Hmotnosť | Suť   |
|--------|-------------|--|----|----------|--------|----------|-----------|----------|-------|
|        |             | <b>Práce HSV</b>   |    |          |        |          |           |          |       |
|        |             | ZEMNÉ PRÁCE  |    |          |        |          |           |          |       |
| 1      | 121101111   | Odstránenie ornice, zatrávnenia s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3 | M3 | 17,160   |        |          | 0,00      | 0,000    | 0,000 |
|        |             | "ST-31+ST-32   |    |          |        |          |           |          |       |
|        |             | (13,2+14,5)*0,10   |    | 2,770    |        |          |           |          |       |
|        |             | "ST-39až ST-42   |    |          |        |          |           |          |       |
|        |             | (3*15,7+16,5)*0,10   |    | 6,360    |        |          |           |          |       |
|        |             | "ST-43   |    |          |        |          |           |          |       |
|        |             | 6,6*0,10   |    | 0,660    |        |          |           |          |       |
|        |             | "ST45+ST46   |    |          |        |          |           |          |       |
|        |             | (12,9+12,6)*0,10   |    | 2,550    |        |          |           |          |       |
|        |             | "St-47+St-48   |    |          |        |          |           |          |       |
|        |             | (6,6+6,6)*0,10   |    | 1,320    |        |          |           |          |       |
|        |             | "ST-49+ST-50   |    |          |        |          |           |          |       |
|        |             | 35,0*0,10  |    | 3,500    |        |          |           |          |       |
| 2      | 122201101   | Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3 - pod dlažbu a asfaltové plochy                       | M3 | 80,810   |        |          | 0,00      | 0,000    | 0,000 |
|        |             | "ST-31+ST-32   |    |          |        |          |           |          |       |
|        |             | (13,2+14,5)*0,35   |    | 9,695    |        |          |           |          |       |
|        |             | "ST-37   |    |          |        |          |           |          |       |
|        |             | 21,1-0,35  |    | 20,750   |        |          |           |          |       |
|        |             | "ST-39až ST-42   |    |          |        |          |           |          |       |
|        |             | (3*15,7+16,5)*0,35   |    | 22,260   |        |          |           |          |       |
|        |             | "St-43   |    |          |        |          |           |          |       |
|        |             | 6,6*0,35   |    | 2,310    |        |          |           |          |       |
|        |             | "ST45+ST46   |    |          |        |          |           |          |       |
|        |             | (12,9+12,6)*0,35   |    | 8,925    |        |          |           |          |       |
|        |             | "St-47+St-48   |    |          |        |          |           |          |       |
|        |             | (6,6+6,6)*0,35   |    | 4,620    |        |          |           |          |       |
|        |             | "ST-49+ST-50   |    |          |        |          |           |          |       |
|        |             | 35,0*0,35  |    | 12,250   |        |          |           |          |       |
| 3      | 122201109   | Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepiivosť horniny                                      | M3 | 80,810   |        |          | 0,00      | 0,000    | 0,000 |
| 4      | 132201101   | Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 - pod obrubníky (0,3*0,3*85,45)+(0,45*0,40*185,5)+(0,6*0,30*2,0) | M3 | 41,441   |        |          | 0,00      | 0,000    | 0,000 |
|        |             |  |    | 41,441   |        |          |           |          |       |
| 5      | 132201109   | Hĺbenie rýh šírky do 600 mm zapazených i nezapažených s urovaním dna. Príplatok k cene za lepiivosť horniny 3  | M3 | 41,441   |        |          | 0,00      | 0,000    | 0,000 |
| 6      | 133201201   | Výkop šachty nezapaženej, hornina 3 do 100 m3 - pätky  | M3 | 28,528   |        |          | 0,00      | 0,000    | 0,000 |
|        |             | "A1+A2   |    |          |        |          |           |          |       |
|        |             | (0,4*0,4*0,5*9)*(7+4)  |    | 7,920    |        |          |           |          |       |
|        |             | "B1+B2   |    |          |        |          |           |          |       |
|        |             | ((0,8*1,0*0,7*4))*4  |    | 8,960    |        |          |           |          |       |
|        |             | "C1  |    |          |        |          |           |          |       |
|        |             | ((0,8*1,0*0,7*4)+(0,8*1,2*0,7))*4  |    | 11,648   |        |          |           |          |       |
| 7      | 133201209   | Príplatok k cenám za lepiivosť horniny   | M3 | 28,528   |        |          | 0,00      | 0,000    | 0,000 |
| 8      | 162201101   | Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m   | M3 | 167,939  |        |          | 0,00      | 0,000    | 0,000 |
|        |             | 17,16+80,81+41,441+28,528  |    | 167,939  |        |          |           |          |       |
| 9      | 162701101   | Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 6000 m   | M3 | 153,631  |        |          | 0,00      | 0,000    | 0,000 |
|        |             | 167,939-14,308   |    | 153,631  |        |          |           |          |       |
| 10     | 166101101   | Prehodenie neufahnutého výkopku z horniny 1 až 4 na zásyp okolo pätiiek  | M3 | 14,308   |        |          | 0,00      | 0,000    | 0,000 |
|        |             | 28,528-14,22   |    | 14,308   |        |          |           |          |       |

Rozpočet Intenzifikácia separovaného zberu komunálneho odpadu v meste Žilina / Spodná stavba stojísk

| Por.č. | Kód položky | Názov   | Mj | Množstvo | Montáž | Materiál    | Cena celk   | Hmotnosť    | Suť           |
|--------|-------------|---|----|----------|--------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| 11     | 167101101   | Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3   | M3 | 153,631  |        |             | 0,00        | 0,000       | 0,000         |
| 12     | 171201201   | Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3  | M3 | 153,631  |        |             | 0,00        | 0,000       | 0,000         |
| 13     | 171201205   | Poplatok za skládku   | M3 | 153,631  |        |             | 0,00        | 0,000       | 0,000         |
| 14     | 174101001   | Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3                        | m3 | 14,308   |        |             | 0,00        | 0,000       | 0,000         |
|        |             | 28,528-14,22  |    | 14,308   |        |             |             |             |               |
| 15     | 113107142   | Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr.nad 50 do 100 mm, -0,18100t                              | m2 | 6,750    |        |             | 0,00        | 0,000       | 1,222         |
|        |             | "ST34+ST38+ST-44  |    |          |        |             |             |             |               |
|        |             | 0,5*0,5*9*3   |    | 6,750    |        |             |             |             |               |
| 16     | 979084212   | Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu s naložením a so zložením na vzdialenosť do 50 m                   | T  | 1,222    |        |             | 0,00        | 0,000       | 0,000         |
|        |             | 6,75*0,181  |    | 1,222    |        |             |             |             |               |
| 17     | 979084216   | Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km              | T  | 1,222    |        |             | 0,00        | 0,000       | 0,000         |
| 18     | 979087215   | Poplatok za skládku vybúraných hmôt - živičné   | T  | 1,222    |        |             | 0,00        | 0,000       | 0,000         |
|        |             | 6,75*0,181  |    | 1,222    |        |             |             |             |               |
|        |             | ZEMNÉ PRÁCE   |    |          |        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,000</b>  |
|        |             | ZÁKLADY   |    |          |        |             |             |             | <b>1,220</b>  |
| 19     | 275313521   | Betón základových pätiiek, prostý tr.C 12/15  | m3 | 14,220   |        |             | 0,00        | 33,814      | 0,000         |
|        |             | "pre A1+A2  |    |          |        |             |             |             |               |
|        |             | (0,3*0,3*0,40*9)*(7+4)  |    | 3,564    |        |             |             |             |               |
|        |             | "pre B1+B2  |    |          |        |             |             |             |               |
|        |             | ((0,6*0,8*0,6*4))*4   |    | 4,608    |        |             |             |             |               |
|        |             | "pre C1   |    |          |        |             |             |             |               |
|        |             | ((0,8*0,6*0,6*4)+(0,6*1,0*0,6))*4   |    | 6,048    |        |             |             |             |               |
| 20     | 275351215   | Debnenie základových pätiiek, zhotovenie-dielce   | m2 | 108,960  |        |             | 0,00        | 0,080       | 0,000         |
|        |             | "A1+A2  |    |          |        |             |             |             |               |
|        |             | (0,3*4*0,4*9)*(7+4)   |    | 47,520   |        |             |             |             |               |
|        |             | "B1+B2  |    |          |        |             |             |             |               |
|        |             | ((0,6+0,8)*2*0,6*4)*4   |    | 26,880   |        |             |             |             |               |
|        |             | "C1   |    |          |        |             |             |             |               |
|        |             | ((0,8+0,6)*2*0,6*4+(0,6+1,0)*2*0,6)*4   |    | 34,560   |        |             |             |             |               |
| 21     | 275351216   | Debnenie základových pätiiek, odstránenie-dielce  | m2 | 108,960  |        |             | 0,00        | 0,000       | 0,000         |
|        |             | ZÁKLADY   |    |          |        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>33,890</b> |
|        |             | SPEVNENÉ PLOCHY   |    |          |        |             |             |             |               |
| 22     | 564201111   | Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.40 mm                | m2 | 245,400  |        |             | 0,00        | 19,868      | 0,000         |
| 23     | 564201111   | Montáž jestvujúcich, očistených,betón kociek po zabetónovaní pätiiek pod stojisko,                            | m2 | 2,250    |        |             | 0,00        | 0,182       | 0,000         |
|        |             | "ST-38  |    |          |        |             |             |             |               |
|        |             | 0,5*0,5*9   |    | 2,250    |        |             |             |             |               |
| 24     | 564251111   | Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.150 mm               | m2 | 245,400  |        |             | 0,00        | 74,506      | 0,000         |
| 25     | 564831111   | Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 100 mm                                     | m2 | 245,400  |        |             | 0,00        | 46,398      | 0,000         |
| 26     | 567122111   | Podklad z kameniva spevneného cementom, s rozprestrením a zhutnením KZC I, po zhutnení hr.100 mm - pod dlažbu | m2 | 245,400  |        |             | 0,00        | 75,195      | 0,000         |
|        |             | 245,4   |    | 245,400  |        |             |             |             |               |
| 27     | 569903311   | Zhotovenie zemných krajnic z hornín akejkoľvek triedy so zhutnením - okolo cestných obrubníkov                | m3 | 14,840   |        |             | 0,00        | 0,000       | 0,000         |
|        |             | 185,5*0,4*0,2   |    | 14,840   |        |             |             |             |               |
| 28     | 577143112   | Betón asfaltový po zhutnení hr.50mm po zabetónovaní pätiiek   | m2 | 2,250    |        |             | 0,00        | 0,292       | 0,000         |
|        |             | "ST38   |    |          |        |             |             |             |               |
|        |             | 0,5*0,5*9   |    | 2,250    |        |             |             |             |               |

Rozpočet Intenzifikácia separovaného zberu komunálneho odpadu v meste Žilina / Spodná stavba stojísk

| Por.č. | Kód položky | Názov  | Mj | Množstvo | Montáž | Materiál | Cena celk. | Hmotnosť | Suť   |
|--------|-------------|--|----|----------|--------|----------|------------|----------|-------|
| 29     | 577181126   | Asfaltová zálievka - úprava poškodenej časti komunikácie po osadení obrubníkov park.                       | m2 | 70,738   |        |          | 0,00       | 16,510   | 0,000 |
|        |             | 95,45*0,25   |    | 23,863   |        |          |            |          |       |
|        |             | (185,5+2,0)*0,25   |    | 46,875   |        |          |            |          |       |
| 30     | 596911111-1 | Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších nad 20 m2   | M2 | 245,400  |        |          | 0,00       | 27,485   | 0,000 |
|        |             | "ST-31+ST-32+ST-33   |    |          |        |          |            |          |       |
|        |             | 13,2+14,5+16,5   |    | 44,200   |        |          |            |          |       |
|        |             | "ST-35+ST-36   |    |          |        |          |            |          |       |
|        |             | 6,6+12,6   |    | 19,200   |        |          |            |          |       |
|        |             | "ST-37   |    |          |        |          |            |          |       |
|        |             | 21,10  |    | 21,100   |        |          |            |          |       |
|        |             | "ST39+ST40+ST41+ST42   |    |          |        |          |            |          |       |
|        |             | 3*15,7+16,5  |    | 63,600   |        |          |            |          |       |
|        |             | "ST43  |    |          |        |          |            |          |       |
|        |             | 6,6  |    | 6,600    |        |          |            |          |       |
|        |             | "ST45+ST46   |    |          |        |          |            |          |       |
|        |             | 12,9+12,6  |    | 25,500   |        |          |            |          |       |
|        |             | "ST47+ST48   |    |          |        |          |            |          |       |
|        |             | 6,6+6,6  |    | 13,200   |        |          |            |          |       |
|        |             | "ST49+ST50   |    |          |        |          |            |          |       |
|        |             | 35,0   |    | 35,000   |        |          |            |          |       |
|        |             | "ST51  |    |          |        |          |            |          |       |
|        |             | 17,0   |    | 17,000   |        |          |            |          |       |
| 31     | 5922913200  | Premac KLASIKO sivá hrúbky 6 cm  | M2 | 250,308  |        |          | 0,00       | 36,795   | 0,000 |
|        |             | 245,4*1,02   |    | 250,308  |        |          |            |          |       |
|        |             | SPEVNENÉ PLOCHY  |    |          | 0,00   | 0,00     | 0,00       | 297,230  | 0,000 |
|        |             | OSTATNÉ PRÁCE  |    |          |        |          |            |          |       |
| 32     | 916561111   | Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou                      | m  | 95,450   |        |          | 0,00       | 10,081   | 0,000 |
|        |             | "ST-31 až ST-33  |    |          |        |          |            |          |       |
|        |             | 6,6+7+4,6  |    | 18,200   |        |          |            |          |       |
|        |             | "ST-35+ST-36   |    |          |        |          |            |          |       |
|        |             | 3,5+6,6  |    | 10,100   |        |          |            |          |       |
|        |             | "ST-37   |    |          |        |          |            |          |       |
|        |             | 9,3  |    | 9,300    |        |          |            |          |       |
|        |             | "ST39+ST40+ST-41+ST-42   |    |          |        |          |            |          |       |
|        |             | 3*4,3+8,0  |    | 20,900   |        |          |            |          |       |
|        |             | "ST-43   |    |          |        |          |            |          |       |
|        |             | 3,45   |    | 3,450    |        |          |            |          |       |
|        |             | "ST45+ST46   |    |          |        |          |            |          |       |
|        |             | 6,7+6,6  |    | 13,300   |        |          |            |          |       |
|        |             | "ST-47+ST48  |    |          |        |          |            |          |       |
|        |             | 3,5+3,5  |    | 7,000    |        |          |            |          |       |
|        |             | "ST-49+ST-50   |    |          |        |          |            |          |       |
|        |             | 8,9  |    | 8,900    |        |          |            |          |       |
|        |             | "ST51  |    |          |        |          |            |          |       |
|        |             | 4,3  |    | 4,300    |        |          |            |          |       |
| 33     | 917732111   | Osadenie chodník. obrub. betónového ležatého bez bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 - nábehový | m  | 2,000    |        |          | 0,00       | 0,250    | 0,000 |
|        |             | "ST39+ST40+ST-41   |    |          |        |          |            |          |       |
|        |             |  | 2  | 2,000    |        |          |            |          |       |
| 34     | 917762111   | Osadenie chodník. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka                  | m  | 185,500  |        |          | 0,00       | 32,719   | 0,000 |
|        |             | "ST-31 až ST-33  |    |          |        |          |            |          |       |
|        |             | 10,7+10,0+16,7   |    | 37,400   |        |          |            |          |       |
|        |             | "ST-35+ST-36   |    |          |        |          |            |          |       |
|        |             | 10,7+7,6   |    | 18,300   |        |          |            |          |       |
|        |             | "ST-37   |    |          |        |          |            |          |       |
|        |             | 9,5  |    | 9,500    |        |          |            |          |       |
|        |             | "ST39+ST40+ST-41+ST-42   |    |          |        |          |            |          |       |
|        |             | 3*11,9+10,0  |    | 45,700   |        |          |            |          |       |
|        |             | "ST-43   |    |          |        |          |            |          |       |



Rozpočet Intenzifikácia separovaného zberu komunálneho odpadu v meste Žilina / Spodná stavba stojísk

| Por.č. | Kód položky | Názov  | Mj | Množstvo | Montáž | Materiál | Cena celk | Hmotnosť | Suť    |
|--------|-------------|--|----|----------|--------|----------|-----------|----------|--------|
|        |             | 7,6  |    | 7,600    |        |          |           |          |        |
|        |             | "ST45+ST46   |    |          |        |          |           |          |        |
|        |             | 10,8+10,7  |    | 21,500   |        |          |           |          |        |
|        |             | "ST-47+ST48  |    |          |        |          |           |          |        |
|        |             | 7,6+7,6  |    | 15,200   |        |          |           |          |        |
|        |             | "ST-49+ST-50   |    |          |        |          |           |          |        |
|        |             | 16,5   |    | 16,500   |        |          |           |          |        |
|        |             | "ST51  |    |          |        |          |           |          |        |
|        |             | 13,8   |    | 13,800   |        |          |           |          |        |
| 35     | 918101111   | Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5                             | m3 | 21,170   |        |          | 0,00      | 50,022   | 0,000  |
|        |             | 0,3*0,15*95,45   |    | 4,295    |        |          |           |          |        |
|        |             | 0,45*0,20*185,5  |    | 16,695   |        |          |           |          |        |
|        |             | 0,6*0,15*2   |    | 0,180    |        |          |           |          |        |
| 36     | 979-09-01   | Dodávka a montáž informačných tabúlí 250x400x2 mm s povrch. úpravou žiarovo pozinkovane vr. kotviacich prvkov+popisu | ks | 19,000   |        |          | 0,00      | 0,000    | 0,000  |
|        |             | 7+4+4+4  |    | 19,000   |        |          |           |          |        |
| 37     | 113106611   | Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche do 20 m2, -0,15400 t  | m2 | 3,240    |        |          | 0,00      | 0,000    | 0,842  |
|        |             | "ST-38   |    |          |        |          |           |          |        |
|        |             | (0,6*0,6)*9  |    | 3,240    |        |          |           |          |        |
| 38     | 113107123   | Odstránenie krytív ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 mm, -0,40000t                         | M2 | 75,550   |        |          | 0,00      | 0,000    | 30,220 |
|        |             | "dem asf+bet. plochy   |    |          |        |          |           |          |        |
|        |             | 6,75+68,8  |    | 75,550   |        |          |           |          |        |
| 39     | 113107131   | Odstránenie krytív ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t                               | M2 | 68,800   |        |          | 0,00      | 0,000    | 15,480 |
|        |             | "ST-33   |    |          |        |          |           |          |        |
|        |             |  | 32 | 32,000   |        |          |           |          |        |
|        |             | "ST-38+ST-34   |    |          |        |          |           |          |        |
|        |             | (0,5*0,5*9)*2  |    | 4,500    |        |          |           |          |        |
|        |             | "ST-51   |    |          |        |          |           |          |        |
|        |             | 32,30  |    | 32,300   |        |          |           |          |        |
| 40     | 113206111   | Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t                     | m  | 121,050  |        |          | 0,00      | 0,000    | 17,552 |
|        |             | "ST-31+ST-32+ST33  |    |          |        |          |           |          |        |
|        |             | 6,6+7,0+15,0   |    | 28,600   |        |          |           |          |        |
|        |             | "ST-37+ST36+ST35   |    |          |        |          |           |          |        |
|        |             | 8,5+10,10  |    | 18,600   |        |          |           |          |        |
|        |             | "ST-39+ST-40+ST-41, ST-42  |    |          |        |          |           |          |        |
|        |             | 3*4,3+8,0+2  |    | 22,900   |        |          |           |          |        |
|        |             | "ST-43   |    |          |        |          |           |          |        |
|        |             | 3,45   |    | 3,450    |        |          |           |          |        |
|        |             | "ST-45+ST46  |    |          |        |          |           |          |        |
|        |             | 6,7+6,6  |    | 13,300   |        |          |           |          |        |
|        |             | "ST47-ST48   |    |          |        |          |           |          |        |
|        |             | 3,5+3,5  |    | 7,000    |        |          |           |          |        |
|        |             | "ST-49+ST-50   |    |          |        |          |           |          |        |
|        |             | 8,9  |    | 8,900    |        |          |           |          |        |
|        |             | "ST51  |    |          |        |          |           |          |        |
|        |             | 18,3   |    | 18,300   |        |          |           |          |        |
| 41     | 919735111   | Rezanie existujúceho asfaltového krytí alebo podkladu hĺbky do 50 mm   | m  | 54,000   |        |          | 0,00      | 0,001    | 0,000  |
|        |             | "ST34+ST38+ST44  |    |          |        |          |           |          |        |
|        |             | 0,5*4*9*3  |    | 54,000   |        |          |           |          |        |
| 42     | 979084212   | Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu s naložením a so zložením na vzdialenosť do 50 m                          | t  | 64,095   |        |          | 0,00      | 0,000    | 0,000  |
| 43     | 979084216   | Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km                     | t  | 64,095   |        |          | 0,00      | 0,000    | 0,000  |
| 44     | 979087214   | Poplatok za skládku vybúraných hmôt  | T  | 64,095   |        |          | 0,00      | 0,000    | 0,000  |
| 45     | 5922924500  | Premac doplnky obrubník parkový 100x20x5 cm farba sivá   | KS | 97,359   |        |          | 0,00      | 2,239    | 0,000  |
|        |             | 95,45*1,02   |    | 97,359   |        |          |           |          |        |

Rozpočet Intenzifikácia separovaného zberu komunálneho odpadu v meste Žilina / Spodná stavba stojísk

| Por.č.                       | Kód položky | Názov  | Mj | Množstvo      | Montáž      | Materiál    | Cena celk   | Hmotnosť       | Suť           |
|------------------------------|-------------|--|----|---------------|-------------|-------------|-------------|----------------|---------------|
| 46                           | 5922924900  | Premac doplnky obrubník cestný so skosením 100x26x15 cm farba sivá                                 | KS | 189,210       |             |             | 0,00        | 16,083         | 0,000         |
|                              |             | 185,5*1,02   |    | 189,210       |             |             |             |                |               |
| 47                           | 5922925100  | Premac doplnky obrubník cestný nábehový  | KS | 2,040         |             |             | 0,00        | 0,184          | 0,000         |
|                              |             | 2*1,02   |    | 2,040         |             |             |             |                |               |
|                              |             | OSTATNÉ PRÁCE  |    |               | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 111,580        | 64,090        |
|                              |             | PRESUNY HMÔT   |    |               |             |             |             |                |               |
| 48                           | 998223011   | Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu | t  | 442,704       |             |             | 0,00        | 0,000          | 0,000         |
|                              |             | PRESUNY HMÔT   |    |               | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,000          | 0,000         |
|                              |             | Práce HSV  |    |               | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 442,700        | 65,310        |
|                              |             | Práce PSV  |    |               |             |             |             |                |               |
|                              |             | KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE   |    |               |             |             |             |                |               |
| 49                           | 767111198   | Demontáž ocelového prašiaka vr. základ. pätiiek  | ks | 2,000         |             |             | 0,00        | 0,000          | 0,000         |
|                              |             | "ST-33   |    |               |             |             |             |                |               |
|                              |             |  | 1  | 1,000         |             |             |             |                |               |
|                              |             | "ST-34   |    |               |             |             |             |                |               |
|                              |             |  | 1  | 1,000         |             |             |             |                |               |
|                              |             | KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE   |    |               | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,000          | 0,000         |
|                              |             | Práce PSV  |    |               | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,000          | 0,000         |
| <b>Spodná stavba stojísk</b> |             |  |    | <b>Celkom</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>442,700</b> | <b>65,310</b> |