TECHNICKÁ  SPRÁVA

1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE

1.1 Identifikačné údaje stavby:

· Názov stavby:
Revitalizácia verejného priestoru „Sad Pavla Dobšinského“
· Objekt:
SO 02 Terénne úpravy
· Miesto stavby:

Žilina, p.č. 7701
· Okres:


Žilina
· Kraj:


Žilinský
1.2 Identifikačné údaje stavebníka:

· Stavebník:


Mesto Žilina
· Sídlo:


Nám. obetí komunizmu 1
011 31 Žilina
1.3 Identifikačné údaje projektanta:

· Projektant:

Ing. Michal Löffler
· Sídlo:


Staničná 5





013 11 Lietavská Lúčka



2. PODKLADY PRE PROJEKT
Podkladmi pre spracovanie projektovej dokumentácie boli:

· podmienky a požiadavky investora stavby

· technologické a hygienické požiadavky na ochranu spodných vôd 
· príslušné STN a odborná literatúra

3. ZEMNÉ PRÁCE
V rámci zemných prác budú realizované výkopy a zhutnené násypy zo stabilizovanej zeminy v miestach navrhovaných chodníkov. 

Podľa aktuálneho zrnitostného charakteru zmesi zemín a aktuálnej vlhkosti overenej novými laboratórnymi skúškami bude potrebné v spolupráci s dodávateľom stanoviť druh a množstvo spojiva pre optimálny návrh úpravy zeminy do výmeny.

Na stavebnej pláni v podloží manipulačnej plochy a parkoviska je požadované Edef,2 min = 30MPa a na pláni nestmelenej podkladovej vrstve zo štrkodrvy Edef,2 min = 45MPa   pri Edef,2  / Edef1 < 2,0, pri použití jemnozrnných zemín, resp. < 2,5, pri použití hrubozrnných zemín. 

Pri vykonávaní prác zhotoviteľ zabezpečí:

· udržiavanie poriadku a čistoty na stavenisku a v okolí stavby

· dodržanie dopravných trás pre odvoz stavebného odpadu a dovoz stavebného materiálu

· aby dopravné prostriedky opúšťali stavenisko v stave, v ktorom nebudú znečisťovať mimostaveniskové komunikácie

· organizovanie dopravy a stavebnej činnosti efektívne s minimalizáciou zaťaženia komunikácií

· zníženie prašnosti podľa potreby kropením a zakrývaním sypkého materiálu

· ukladanie stavebného odpadu separovane do príslušných kontajnerov.

4. TECHNICKÉ RIEŠENIE

Riešené územie sa nachádza v medzibloku na ulici Pavla Dobšinského na sídlisku Vlčince. V súčasnej dobe sa jedná o jestvujúcu spevnenú plochu, ktorá už neplní svoju pôvodnú funkciu. Z tohto dôvodu sa investor rozhodol o revitalizáciu riešeného územia. Stavebným návrhom sa vytvorí oddychová zóna so zeleňou, chodníkmi a mobiliárom potrebným pre oddych. Riešené územie oplotené po celej dĺžke.

Chodníky v riešenom území sú navrhnuté tak, aby boli plynulo napojené na jestvujúce  komunikačné trasy.  Hlavné komunikačné ťahy a plochy pre mobiliáre sú navrhnuté so spevneným cementobetónovým krytom  z technológiou samočistenia EKOAKTIV a vedľajšie chodníky sú navrhnuté s vymývaným kamenivom.
Kraje na  betónových chodníkoch budú zarezané. Štrkové chodníky budú  lemované betónovým obrubníkom parkovým uloženým do betónového lôžka s bočnou oporou. Stavebne bude obrubník osadený v nivelete spevnenej plochy. 
Výškovo a smerovo sú chodníky napojené na okolité spevnené plochy.

5. ODVODNENIE spevnených plôch
Povrchové vody zo spevnených plôch a chodníkov budú odvádzané priečnym a pozdĺžnym sklonom na terén a následne budú zasakované. Minimálny priečny sklon na chodníkoch z CB bude 1%. 
Pláň je odvodnená jej priečnym sklonom min. 3 % do navrhnutých trativodov, ktoré sú zaústené do uličných vpustov. Hĺbka trativodu je 0,40 m, resp. min 0,25 m. Pre pozdĺžny trativod sa použijú perforované drenážne rúry z plastických hmôt DN 160 (STN 13 8740), rúry sa uložia na pieskové lôžko hr. min. 70 mm, obsyp sa zhotoví zo štrkopiesku frakcie 4 – 12 mm a obalia sa geotextíliou.  
6. KONŠTRUKČNÉ RIEŠENIE
· 2*impregnačný náter 2*60g/m2


· Cementobetónový kryt s technológiou EKOAKTIV
CB IV

160mm

· Fólia PE








  

· Štrkodrva fr. 0-63mm





200mm
· Vymývaný štrk






  80mm
· Drvené kamenivo fr. 8-16mm




140mm

· Drvené kamenivo fr. 16-32mm




170mm

Za účelom obmedzenia tvorby „zmrašťovacích“ trhlín odporúčame pre vrstvu CBGM C5/6 (SC I) použitie pomaly tuhnúcich spojív, resp. uvoľnenie napätia zhutnením vrstvy v dobe tvrdnutia pomocou vibračného valca, alebo vytvorením priznaných trhlín vo vzdialenosti do 5m(vložkami a pod.).

V miestach, kde to pôvodná konštrukcia umožňuje (bude možnosť ukotvenia trnov) odporúčame prepojiť s novou pomocou spriahovacích trnov R10 (vrt  12 – 160) a 500, vlepiť hmotou HIT HY150 a privariť o kari rohož.

Predpokladaná minimálna hodnota modulu pretvárnosti Edef,2 v úrovni zemnej pláne  je 30MPa a na pláni nestmelenej podkladnej vrstvy zo štrkodrviny je 45MPa. 
Nové CB konštrukcie budú dilatované reznými škárami podľa STN 73 6123 Cementobetónové kryty. Škáry budú rezané reznými kotúčmi najväčšej hrúbky 5mmv rastri 1,5*3,0m. Hĺbka rezu v zatvrdnutom betóne je 0,35  hrúbky CB krytu. Všetky spoje (napojenie novej a pôvodnej konštrukcie, napojenie na objekt a pod....) a rezané škáry je nutné utesniť bitúmenovou zálievkou.

7. DOPRAVNÉ ZNAČENIE TRVALÉ

Nerealizuje sa.
8. DOPRAVNÉ ZNAČENIE DOČASNÉ

Za účelom vykonania potrebnej organizácie dopravy, ktorou sa zabezpečí ochrana účastníkov cestnej premávky v oblasti pracoviska je potrebné vyznačiť pracovisko prenosným dopravným značením.



Prenosné dopravné značky a dopravné zariadenia určené na zabezpečenie pracovísk na ceste sa môžu používať len v takom rozsahu a takým spôsobom, ako to nevyhnutne vyžaduje bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky. 



Pokyny a informácie prenosných dopravných značiek a dopravných zariadení si nesmú navzájom odporovať a nesmú byť nelogické alebo nezmyselné.



Prenosné dopravné značenie je nutné aktualizovať v súlade s postupom prác a po ukončení prác musí byť neodkladne odstránené. 


Zvislé dopravné značky používané na zabezpečovanie pracovísk musia byť vyhotovené v reflexnej úprave, základnom rozmere a na červeno bielych nosičoch. Vodorovné dopravné značenie bude realizované samolepiacou značkovacou fóliou alebo značkovacou farbou.



Viditeľnosť prenosných ZDZ vo dne udáva chromatickosť (trichromatické súradnice x,y) a koeficient jasu. V zmysle čl. 5.2.1.2. v STN  EN 12 899-1 musia zodpovedať hodnotám triedy R2 (tabuľka 6 v STN EN 12 899-1) pre fólie v reflexnej úprave triedy 1 a triedy 2. Požadované hodnoty platia aj pre prípad vyhotovenia pomocou transparentných sieťotlačových farieb a transparentných farebných fólií.



Viditeľnosť prenosných značiek v noci je daná koeficientom retroreflexie R´. Tento koeficient v zmysle čl. 5.2.2 citovanej STN musí mať hodnotu triedy Ref,2 resp. Ref,1. Súčasne musia prenosné dopravné značky zodpovedať najmenej triedam P3, E2, WL2, PL2, TDB5, TDT6, SP1 alebo SP2.


Dopravné značky použité ako na vyznačenie pracoviska na komunikácií musia byť na zadnej strane trvalo označené následovnými údajmi:

· číslo a dátum príslušnej normy

· názvom výrobku a príslušnými požiadavkami klasifikácie výrobku

· mesiacom a poslednými dvoma číslami roku výroby

· menom, ochrannou známkou alebo iným prostriedkom identifikácie výrobcu alebo zhotoviteľa ak nie sú jedna osoba


V prípade keď sa na upevnenie podperných stĺpikov prenosných ZDZ a DZ používa podstavec voľne položený na komunikácii musí sa zvoliť tak, aby bola zabezpečená požadovaná stabilita prenosnej ZDZ alebo DZ.


ZDZ použité na označenie pracovného miesta musí byť umiestnené:

· tak, aby nezasahovalo do pracovného priestoru

· na jednom nosiči max. 2 značky rovnakej veľkosti a rovnakého vyhotovenia

· cca 0,5 až 2,0m od okraja vozovky

· min. 0,6m nad úrovňou komunikácie

· dopravné značky rovnakého typu

9. INŽINIERSKE SIETE

Pred zahájením prác investor zabezpečí vytýčenie existuiúcich podzemných vedení v mieste križovania a súbehu s projektovanou plochou, aby sa predišlo ich prípadnému porušeniu pri výkope.
10. BEZPEČNOSŤ PRI PRÁCI

Na celom stavenisku je potrebné udržiavať poriadok bez nepotrebných predmetov a nástrojov.

Prístupové komunikácie na stavenisko je potrebné udržiavať čisté. Zhotoviteľ bude na stavenisku rešpektovať zákon o ochrane č.525/90Zb. ako i vyhlášku č.446/91 Zb. zákon NR SR z 21.1.1993 a STN 73 0818, 73 0802,73 0804. Priestor pre prípadné zásahové vozidlá požiarnikov musí byť stále zabezpečený. Priestory pre chodcov budú vyznačené a oddelené od miesta pokládky.

11.  STAROSTLIVOSŤ O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Nakladanie s odpadmi 
Spôsob nakladania so vzniknutými odpadmi je podrobnejšie v súhrnnej technickej psráve, kde sú jednotlivé odpady kategorizované ako odpad v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z. , ktorou sa ustanovuje katalóg odpadov. 

Nakladanie so vzniknutými odpadmi musí byť v súlade so zákonom č. 221/2001 Z.z. a č. 79/2015 o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Bezpečnosť práce a stavebných zariadení 
Stavebník je povinný rešpektovať pri realizácii stavby platné predpisy v oblasti bezpečnosti práce a plniť povinnosti vyplývajúce zo stavebného zákona. Je povinný rešpektovať najmä: 

- Zákon NR SR číslo 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

- Nariadenie vlády SR č.396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko, 

- nariadenia vlády SR: č.281/2006 Z. z., 391/2006 Z. z., 392/2006 Z. z.  a platné ostatné zákony a NV SR: 

a) Vyhláška MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia.

 b) Zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a posudzovanie zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

c) Zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce. 

d) Zákon č. 50/1976 Zb., stavebný zákon v znení neskorších predpisov. 

 

K realizácii predmetnej stavby je nutné riešenie BOZP zosúladiť s požiadavkami uvedeného NV SR č. 396/2006 Z. z. ako aj s požiadavkami príslušných právnych a ostatných predpisov na zaistenie BOZP – konkrétne bude riešiť Projekt BOZP, ktorý bude vypracovaný v stupni DRS. 

Zo strany zamestnávateľa na stavenisku a dodávateľa stavebných prác je nutné zabezpečiť u všetkých pracovníkov podieľajúcich sa na realizácii stavby dodržiavanie zásad bezpečnosti práce a technických zariadení, okrem vyššie uvedeného zákona a nariadení vlády a iných bezpečnostných predpisov, ešte najmä dodržiavanie príslušných ustanovení: 

- Vyhlášku MPSVaR SR č. 147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich. 

- Vyhlášku SÚBP č. 59/1982 Zb., ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení v znení neskorších predpisov, 

- Nariadenie vlády SR č.387/2006 Z. z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci, 

- zákona a vyhlášok, ktoré riešia prevádzkovanie a údržbu vozidiel na pozemných komunikáciách (Zákon NR SR č. 8/2009 Z. z. a Zákon č. 84/2009 Z .z. ktorým sa novelizuje uvedený zákon, Vyhláška MV SR č. 9/2009 Z. z. ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov), 

- ostatných platných bezpečnostných predpisov a technických noriem a nariadení vydaných na zaistenie ochrany zdravia, bezpečnosti práce a technických zariadení, platných v čase realizácie predmetnej stavby (ďalších vládnych nariadení, vyhlášok SÚBP, resp. NIP - národného inšpektorátu práce, STN a iných) pri všetkých vykonávaných činnostiach. 

Ďalej je potrebné zabezpečiť: 

- aby vjazd na stavenisko a do obvodu stavby mali len vozidlá a mechanizmy zamestnávateľa(ov) na stavbe (dodávateľa stavby), ktoré budú riadne označené, s povolením vstupu; aby obdobné platilo aj pre vstup osôb do areálu staveniska a pre ich pohyb po stavenisku, 

- vybavenie pracovníkov predpísanými OOPP podľa povahy vykonávanej práce. 

Stavebník aj zamestnávateľ(ia) na stavbe (zhotoviteľ stavby) zodpovedajú za zabezpečenie plnenia ustanovení Zákona NR SR čís. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov zúčastnenými zamestnancami (osobami). V prípade, že na jednom pracovisku budú plniť úlohy zamestnanci viacerých zamestnávateľov, alebo fyzické osoby oprávnené na podnikanie je potrebné zabezpečiť zvlášť zodpovedne plnenie úlohy ustanovenia § 18 citovaného zákona. 

Zvlášť upozorňujeme na povinnosť dodržiavania ustanovení Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko, najmä v § 3, § 4, § 5, § 6, § 7 ako aj jeho príloh. 
12. PODMIEŇUJÚCE PREPOKLADY

Príprava územia 

Pred samotnou realizačnou fázou bude potrebné zabezpečiť územnotechnické podmienky, ktoré sú spojené s činnosťami v oblastiach technickej a prípravno–organizačnej. Pod pojmom realizačná fáza sa rozumie rozhranie a následné činnosti po vydaní stavebného povolenia a uzavretí zmluvných vzťahov na realizáciu diela. 

V činnostiach technickej príprave je potrebné realizovať: 

- vybudovanie zariadení stavenísk v rozhodujúcich bodoch stavby 

- prekládky inžinierskych sietí, ktoré súvisia s výstavbou 

- búracie práce objektov, ktoré fyzicky prekážajú 

 

V prípravno-organizačných činnostiach je potrebné: 

- stanovenie postupových termínov realizácie stavby 

- zostaviť program dopravných obmedzení na existujúcich komunikáciach 

- začať s výkupom pozemkov alebo s povolením vstupu na pozemky 

- odovzdávať staveniská dodávateľom vrátane činností súvisiacich s technickou prípravou územia 

V Žiline, 02/2016







Ing. Michal Löffler
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