TECHNICKA SPRAVA

1. IDENTIFIKACNE UDAJE

1.1 Identifika¢né Gdaje stavby:

. Nazov stavby: Revitalizacia verejného priestoru ,Sad Pavla Dobsinského"
e  Objekt: SO 02 Terénne upravy

. Miesto stavby: Zilina, p.¢. 7701

. Okres: Zilina

e Kraj: Zilinsky

1.2 Identifika¢né Gdaje stavebnika:

o Stavebnik: Mesto Zilina
. Sidlo: Nam. obeti komunizmu 1
011 31 Zilina

1.3 Identifika¢né idaje projektanta:
. Projektant: Ing. Michal Loffler
. Sidlo: Stani¢na 5
013 11 Lietavska Lucka

2. PODKLADY PRE PROJEKT

Podkladmi pre spracovanie projektovej dokumentacie boli:

e podmienky a poziadavky investora stavby

e technologické a hygienické poziadavky na ochranu spodnych vod
e  prislusné STN a odborna literatura

3. ZEMNE PRACE

V ramci zemnych prac budu realizované vykopy a zhutnené nasypy zo stabilizovanej zeminy
v miestach navrhovanych chodnikov.

Podla aktudlneho zrnitostného charakteru zmesi zemin a aktudlnej vlhkosti overenej novymi
laboratérnymi skldskami bude potrebné v spolupraci s dodavatelom stanovit druh a mnoZstvo
spojiva pre optimalny navrh Upravy zeminy do vymeny.

Na stavebnej plani v podlozi manipulacnej plochy a parkoviska je poZzadované Edef,2 min = 30MPa
a na plani nestmelenej podkladovej vrstve zo Strkodrvy Edef,2 min = 45MPa pri Edef,2 / Edefl <
2,0, pri pouziti jemnozrnnych zemin, resp. < 2,5, pri pouziti hrubozrnnych zemin.

Pri vykonavani prac zhotovitel zabezpedi:

o udrziavanie poriadku a Cistoty na stavenisku a v okoli stavby

o dodrzanie dopravnych tras pre odvoz stavebného odpadu a dovoz stavebného materialu

o aby dopravné prostriedky opustali stavenisko v stave, v ktorom nebudld znedistovat
mimostaveniskové komunikacie

o organizovanie dopravy a stavebnej dinnosti efektivne s minimalizdciou zatazenia
komunikacii

o znizenie prasnosti podla potreby kropenim a zakryvanim sypkého materialu

o ukladanie stavebného odpadu separovane do prislusnych kontajnerov.

4. TECHNICKE RIESENIE

RieSené Uzemie sa nachadza v medzibloku na ulici Pavla Dobsinského na sidlisku Vicince.
V slcasnej dobe sa jednd o jestvujlcu spevnenu plochu, ktora uz neplni svoju pévodnu funkciu.
Z tohto dovodu sa investor rozhodol o revitalizaciu rieSeného Uzemia. Stavebnym navrhom sa
vytvori oddychova zéna so zelefiou, chodnikmi a mobiliarom potrebnym pre oddych. Riesené
Uzemie oplotené po celej dizke.

Chodniky v rieSenom Uzemi su navrhnuté tak, aby boli plynulo napojené na jestvujluce
komunikaéné trasy. Hlavné komunikaéné tahy a plochy pre mobilidre st navrhnuté so spevnenym
cementobeténovym krytom  z technolégiou samocistenia EKOAKTIV a vedlajsie chodniky su
navrhnuté s vymyvanym kamenivom.
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Kraje na beténovych chodnikoch budd zarezané. Strkové chodniky bud( lemované beténovym
obrubnikom parkovym uloZzenym do beténového 16zZka s bo¢nou oporou. Stavebne bude obrubnik
osadeny v nivelete spevnenej plochy.

Vyskovo a smerovo sU chodniky napojené na okolité spevnené plochy.

5. ODVODNENIE spevnenych ploch

Povrchové vody zo spevnenych pldch a chodnikov budd odvadzané prie¢nym a pozdiznym sklonom
na terén a nasledne budu zasakované. Minimalny prie¢ny sklon na chodnikoch z CB bude 1%.

Plan je odvodnend jej prieCnym sklonom min. 3 % do navrhnutych trativodov, ktoré su zaustené do
uliénych vpustov. Hlbka trativodu je 0,40 m, resp. min 0,25 m. Pre pozdlzny trativod sa pouziju
perforované drenazne rary z plastickych hmot DN 160 (STN 13 8740), rury sa uloZia na pieskové
16Zko hr. min. 70 mm, obsyp sa zhotovi zo Strkopiesku frakcie 4 — 12 mm a obalia sa geotextiliou.

6. KONSTRUKCNE RIESENIE

e 2*impregnacny nater 2*60g/m?

e Cementobetdnovy kryt s technoldégiou EKOAKTIV CB IV 160mm
e Folia PE

e Strkodrva fr. 0-63mm 200mm
e Vymyvany Strk 80mm
e Drvené kamenivo fr. 8-16mm 140mm
e Drvené kamenivo fr. 16-32mm 170mm

Za Uéelom obmedzenia tvorby ,zmrastovacich® trhlin odporiéame pre vrstvu CBGM Csss (SC I)
pouzitie pomaly tuhnlcich spojiv, resp. uvolhenie napatia zhutnenim vrstvy v dobe tvrdnutia
pomocou vibracného valca, alebo vytvorenim priznanych trhlin vo vzdialenosti do 5m(vlozkami
a pod.).

V miestach, kde to pdvodnd konstrukcia umozfiuje (bude moznost ukotvenia trnov) odporicame
prepojit s novou pomocou spriahovacich trnov ¢R10 (vrt ¢ 12 - 160) a 500, vlepit hmotou HIT
HY150 a privarit o kari rohoz.

Predpokladana minimalna hodnota modulu pretvarnosti Eqer,2 vV Urovni zemnej plane je 30MPa a na
plani nestmelenej podkladnej vrstvy zo Strkodrviny je 45MPa.

Nové CB konstrukcie budu dilatované reznymi Skarami podla STN 73 6123 Cementobetonove kryty.
Skary budd rezané reznymi kotuc¢mi najvacsej hrdbky 5mmv rastri 1,5*%3,0m. Hlbka rezu
v zatvrdnutom beténe je 0,35 hrubky CB krytu. VSetky spoje (napojenie novej a povodnej
konstrukcie, napojenie na objekt a pod....) a rezané $kdry je nutné utesnit bitimenovou zélievkou.

7. DOPRAVNE ZNACENIE TRVALE
Nerealizuje sa.

8. DOPRAVNE ZNACENIE DOCASNE

Za Ucelom vykonania potrebnej organizacie dopravy, ktorou sa zabezpedi ochrana uUcastnikov
cestnej premavky v oblasti pracoviska je potrebné vyznadit pracovisko prenosnym dopravnym
znacenim.

Prenosné dopravné znacky a dopravné zariadenia ur¢ené na zabezpeclenie pracovisk na ceste sa
mézu pouzivat len v takom rozsahu a takym spdsobom, ako to nevyhnutne vyZaduje bezpeénost
a plynulost cestnej premavky.

Pokyny a informacie prenosnych dopravnych znaciek a dopravnych zariadeni si nesmu navzajom
odporovat a nesmu byt nelogické alebo nezmyselné.

Prenosné dopravné znacenie je nutné aktualizovat v stlade s postupom préac a po ukon&eni prac
musi byt neodkladne odstréanené.

Zvislé dopravné znacky pouzivané na zabezpelovanie pracovisk musia byt vyhotovené
v reflexnej Uprave, zdkladnom rozmere a na cerveno bielych nosiCoch. Vodorovné dopravné
znacenie bude realizované samolepiacou znackovacou féliou alebo znackovacou farbou.

Viditelnost prenosnych ZDZ vo dne udava chromatickost (trichromatické sdradnice x,y)
a koeficient jasu. V zmysle ¢l. 5.2.1.2. v STN EN 12 899-1 musia zodpovedat hodnotam triedy R2
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(tabulka 6 v STN EN 12 899-1) pre fdlie v reflexnej Uprave triedy 1 a triedy 2. Pozadované hodnoty
platia aj pre pripad vyhotovenia pomocou transparentnych sietotlacovych farieb a transparentnych
farebnych folii.

Viditelnost prenosnych znaciek v noci je dana koeficientom retroreflexie R’. Tento koeficient
v zmysle ¢l. 5.2.2 citovanej STN musi mat hodnotu triedy Ref,2 resp. Ref,1. Suasne musia
prenosné dopravné znacky zodpovedat najmenej triedam P3, E2, WL2, PL2, TDB5, TDT6, SP1
alebo SP2.

Dopravné znacky pouzité ako na vyznadenie pracoviska na komunikacii musia byt na zadnej
strane trvalo oznacené nasledovnymi Udajmi:
e (Cislo a datum prislusnej normy
e nazvom vyrobku a prislusnymi poziadavkami klasifikacie vyrobku
e mesiacom a poslednymi dvoma cislami roku vyroby
e menom, ochrannou znamkou alebo inym prostriedkom identifikacie vyrobcu alebo
zhotovitela ak nie sl jedna osoba

V pripade ked sa na upevnenie podpernych stipikov prenosnych ZDZ a DZ pouziva podstavec
volne poloZeny na komunikacii musi sa zvolit tak, aby bola zabezpedend poZadovand stabilita
prenosnej ZDZ alebo DZ.

ZDZ pouzité na oznalenie pracovného miesta musi byt umiestnené:

tak, aby nezasahovalo do pracovného priestoru

na jednom nosici max. 2 znacky rovnakej velkosti a rovnakého vyhotovenia
cca 0,5 az 2,0m od okraja vozovky

min. 0,6m nad Urovnou komunikacie

dopravné znacky rovnakého typu

9. INZINIERSKE SIETE

Pred zahajenim prac investor zabezpeli vytycenie existuilcich podzemnych vedeni v mieste
krizovania a subehu s projektovanou plochou, aby sa predislo ich pripadnému poruseniu pri
vykope.

10.BEZPECNOST PRI PRACI

Na celom stavenisku je potrebné udrziavat poriadok bez nepotrebnych predmetov a nastrojov.
Pristupové komunikacie na stavenisko je potrebné udrZiavat disté. Zhotovitel bude na stavenisku
reSpektovat zadkon o ochrane ¢.525/90Zb. ako i vyhlasku ¢.446/91 Zb. zdkon NR SR z 21.1.1993
a STN 73 0818, 73 0802,73 0804. Priestor pre pripadné zdsahové vozidld poZiarnikov musi byt
stale zabezpeceny. Priestory pre chodcov budl vyznacené a oddelené od miesta pokladky.

11. STAROSTLIVOST O ZIVOTNE PROSTREDIE

Nakladanie s odpadmi

Spbsob nakladania so vzniknutymi odpadmi je podrobnejSie v suhrnnej technickej psrave, kde su
jednotlivé odpady kategorizované ako odpad v zmysle vyhlasky MZP SR ¢. 365/2015 Z. z. , ktorou
sa ustanovuje kataldg odpadov.

Nakladanie so vzniknutymi odpadmi musi byt v silade so zdkonom ¢&. 221/2001 Z.z. a &. 79/2015
o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

Bezpecénost prace a stavebnych zariadeni

Stavebnik je povinny reS$pektovat pri realizacii stavby platné predpisy v oblasti bezpeénosti prace a
plnit povinnosti vyplyvajlice zo stavebného zékona. Je povinny re$pektovat najma:

- Z&kon NR SR ¢islo 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri préci a o zmene a doplneni
niektorych zakonov.

- Nariadenie vladdy SR ¢.396/2006 Z. z. o minimalnych bezpec¢nostnych a zdravotnych poziadavkach
na stavenisko,

- nariadenia vlady SR: ¢.281/2006 Z. z., 391/2006 Z. z., 392/2006 Z. z. a platné ostatné zakony a
NV SR:

a) Vyhlaska MPSVaR SR ¢. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci s technickymi zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi,
elektrickymi a plynovymi a ktorou sa ustanovuju technické zariadenia, ktoré sa povazuju za
vyhradené technické zariadenia.
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b) Zakon ¢. 264/1999 Z. z. o technickych poziadavkach na vyrobky a posudzovanie zhody a o
zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

c) Zakon €. 125/2006 Z. z. o inSpekcii prace.

d) Zakon ¢. 50/1976 Zb., stavebny zakon v zneni neskorsich predpisov.

K realizacii predmetnej stavby je nutné rieSenie BOZP zosuladit s poziadavkami uvedeného NV SR
¢. 396/2006 Z. z. ako aj s poziadavkami prislusnych pravnych a ostatnych predpisov na zaistenie
BOZP - konkrétne bude riesit Projekt BOZP, ktory bude vypracovany v stupni DRS.

Zo strany zamestndvatela na stavenisku a doddavatela stavebnych prac je nutné zabezpedit u
vSetkych pracovnikov podielajlicich sa na realizacii stavby dodrZiavanie zdsad bezpecnosti prace a
technickych zariadeni, okrem vysSSie uvedeného zdkona a nariadeni vlady a inych bezpecnostnych
predpisov, eSte najma dodrziavanie prislusnych ustanoveni:

- Vyhlasku MPSVaR SR ¢. 147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovuju na zaistenie bezpecnosti a ochrany
zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich.

- Vyhlasku SUBP ¢. 59/1982 Zb., ktorou sa urcuju zakladné poziadavky na zaistenie bezpecnosti
prace a technickych zariadeni v zneni neskorsich predpisov,

- Nariadenie vlady SR ¢.387/2006 Z. z. o poziadavkach na zaistenie bezpecnostného a zdravotného
oznacenia pri praci,

- zadkona a vyhlasok, ktoré riesia prevadzkovanie a udrzbu vozidiel na pozemnych komunikaciach
(Zakon NR SR ¢. 8/2009 Z. z. a Zakon ¢. 84/2009 Z .z. ktorym sa novelizuje uvedeny zakon,
Vyhlaska MV SR ¢. 9/2009 Z. z. ktorou sa vykonava zakon o cestnej premavke a o zmene a
doplneni niektorych zakonov),

- ostatnych platnych bezpecnostnych predpisov a technickych noriem a nariadeni vydanych na
zaistenie ochrany zdravia, bezpecnosti prace a technickych zariadeni, platnych v Case realizacie
predmetnej stavby (dalSich vladnych nariadeni, vyhlasok SUBP, resp. NIP - narodného inSpektoratu
prace, STN a inych) pri vSetkych vykonavanych cinnostiach.

Dalej je potrebné zabezpeit:

- aby vjazd na stavenisko a do obvodu stavby mali len vozidld a mechanizmy zamestnavatela(ov)
na stavbe (dodavatela stavby), ktoré budu riadne oznacené, s povolenim vstupu; aby obdobné
platilo aj pre vstup os6b do arealu staveniska a pre ich pohyb po stavenisku,

- vybavenie pracovnikov predpisanymi OOPP podla povahy vykonavanej prace.

Stavebnik aj zamestnavatel(ia) na stavbe (zhotovitel stavby) zodpovedaju za zabezpecenie plnenia
ustanoveni Zakona NR SR ¢is. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene
a doplneni niektorych zakonov zUc¢astnenymi zamestnancami (osobami). V pripade, Zze na jednom
pracovisku budl plnit Glohy zamestnanci viacerych zamestndvatelov, alebo fyzické osoby
opravnené na podnikanie je potrebné zabezpedit zvlast zodpovedne plnenie Ulohy ustanovenia § 18
citovaného zdkona.

Zvlast upozorfiujeme na povinnost dodrziavania ustanoveni Nariadenia vlady Slovenskej republiky

¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko,
najmav § 3,84,85, §6, § 7 ako aj jeho priloh.

12.PODMIENUJUCE PREPOKLADY

Priprava tuzemia

Pred samotnou realizaénou fazou bude potrebné zabezpedit Uzemnotechnické podmienky, ktoré su
spojené s ¢innostami v oblastiach technickej a pripravno-organiza¢nej. Pod pojmom realiza¢na faza
sa rozumie rozhranie a nasledné cinnosti po vydani stavebného povolenia a uzavreti zmluvnych
vztahov na realizaciu diela.

V dinnostiach technickej priprave je potrebné realizovat:

- vybudovanie zariadeni stavenisk v rozhodujlcich bodoch stavby

- prekladky inzinierskych sieti, ktoré suvisia s vystavbou

- buracie prace objektov, ktoré fyzicky prekazaju

V pripravno-organizacnych ¢innostiach je potrebné:

- stanovenie postupovych terminov realizacie stavby

- zostavit program dopravnych obmedzeni na existujlcich komunikaciach

- zakat s vykupom pozemkov alebo s povolenim vstupu na pozemky

- odovzdavat staveniska dodavatelfom vratane ¢innosti stvisiacich s technickou pripravou Uzemia
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V Ziline, 02/2016 Ing. Michal Loéffler
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