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STAVBA:      STAVEBNÉ ÚPRAVY VNÚTORNÉHO BAZÉNA 
  MESTSKÁ KRYTÁ PLAVÁREŃ V ŽILINE 
  VYSOKOŠKOLÁKOV 8, 010 08 ŽILINA 
STUPEŇ PD: PROJEKT PRE REALIZÁCIU STAVBY 
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1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE O STAVBE 
 
Názov stavby   : STAVEBNÉ ÚPRAVY VNÚTORNÉHO 

  BAZÉNA, MESTSKÁ KRYTÁ PLAVÁREŇ 
     V ŽILINE 
     VYSOKOŠKOLÁKOV 8 010 08 ŽILINA 
      
Miesto stavby     : Vysokoškolákov 8, 010 08 Žilina 
 
Okres      : ŽILINA 
 
Kraj      : žilinský 
 
Charakter stavby    : stavebné úpravy 
         
Investor     : Mestská krytá plaváreň, s.r.o. 
        Vysokoškolákov 1765/8 
        010 08 ŽILINA 

 
Projektant     : PROPORTION s.r.o. 
        ul. V. Spanyola 37 
        010 01 ŽILINA 
  
            
Dodávateľ stavby    : bude určený výberovým konaním 
 
Zahájenie stavby    : 09/2017 
  
Ukončenie stavby    : 10/2017 
 
Doba výstavby    : bude určená výberovým konaním 
 
 
Spracovatelia 
 
Ing. Andrej Mareš  - manager projektu 
 
Ing. Jana Škodová  - projektant stavebných konštrukcií, koordinácia projektu 
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2. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O STAVBE 
 
 
Predmetom projektovej dokumentácie sú stavebné úpravy vnútorného bazéna v Mestskej 
krytej plavárni v Žiline, ktorá je situovaná na ulici Vysokoškolákov č.8 v Žiline, parcela č. 
5147/1 k.ú. Žilina. 
Ide o stavebné úpravy bazéna súvisiace s jeho predĺžením na parametre požadované 
Slovenskou plaveckou federáciou a s vylepšením jeho technického stavu. 
Realizáciou stavebných úprav sa zlepšia podmienky pre športovcov nakoľko dĺžkové pomery 
budú spĺňať predpisy FINA a budú môcť byť uznávané časy a rekordy SPF. Stavebnými 
úpravami sa taktiež zvýši štandard služieb plavárne. 
 
Projektová dokumentácia je spracovaná v rozsahu pre realizáciu stavby.  
 
Kapacity stavby :                    zastavaná plocha riešenej časti objektu  ... 1112 m2 

                         

 
 
3. PREHĽAD VÝCHODZÍCH PODKLADOV 
 
Podkladom pre spracovanie projektu stavby boli : 
- požiadavky investora 
- obhliadka objektu a fotodokumentácia  
- zameranie existujúceho stavu, vrátane geodetického zamerania, ktoré realizoval 

v 03/2017 Ing. Pilarčík 
- sondy do konštrukcie bazénových stien realizované 6.3. a 3.4.2017 (záznam 

zo zrealizovaných sond je prílohou č.1 tejto technickej správy) 
- normotvorná legislatíva 

 
 

4. ČLENENIE STAVBY 
Stavba nevyžaduje členenie na stavebné objekty. 
 
 
5. VECNÉ A ČASOVÉ VAZBY A SÚVISIACE INVESTÍCIE 

 
Pre realizáciu stavby nie sú potrebné žiadne vyvolané investície, stavba bude realizovaná 
v čase odstávky plavárne pri rekonštrukcii technológie v septembri a októbri 2017. 
 
 
6. PREHĽAD UŽÍVATEĽOV 

 
Užívateľom stavby je aj bude investor – Mestská krytá plaváreň v Žiline. 
 
 
7. PREDPOKLADANÉ INVESTIČNÉ NÁKLADY  

 
Predpokladané investičné náklady stavby sú 125 000 €.  
 
 
Vypracovala: Ing. Jana Škodová  
Žilina, apríl 2017 
 
 
 


