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1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE O STAVBE

Názov stavby


: STAVEBNÉ ÚPRAVY VNÚTORNÉHO
  BAZÉNA, MESTSKÁ KRYTÁ PLAVÁREŇ



  V ŽILINE




  VYSOKOŠKOLÁKOV 8 010 08 ŽILINA
Miesto stavby




: Vysokoškolákov 8, 010 08 Žilina
Okres





: ŽILINA
Kraj





: žilinský
Charakter stavby



: stavebné úpravy
Investor




: Mestská krytá plaváreň, s.r.o.






  Vysokoškolákov 1765/8






  010 08 ŽILINA

Projektant




: PROPORTION s.r.o.






  ul. V. Spanyola 37






  010 01 ŽILINA
Dodávateľ stavby



: bude určený výberovým konaním

Zahájenie stavby



: 09/2017
Ukončenie stavby



: 10/2017
Doba výstavby



: bude určená výberovým konaním
Spracovatelia
Ing. Andrej Mareš

- manager projektu

Ing. Jana Škodová

- projektant stavebných konštrukcií, koordinácia projektu
2. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O STAVBE
Predmetom projektovej dokumentácie sú stavebné úpravy vnútorného bazéna v Mestskej krytej plavárni v Žiline, ktorá je situovaná na ulici Vysokoškolákov č.8 v Žiline, parcela č. 5147/1 k.ú. Žilina.

Ide o stavebné úpravy bazéna súvisiace s jeho predĺžením na parametre požadované Slovenskou plaveckou federáciou a s vylepšením jeho technického stavu.

Realizáciou stavebných úprav sa zlepšia podmienky pre športovcov nakoľko dĺžkové pomery budú spĺňať predpisy FINA a budú môcť byť uznávané časy a rekordy SPF. Stavebnými úpravami sa taktiež zvýši štandard služieb plavárne.

Projektová dokumentácia je spracovaná v rozsahu pre realizáciu stavby. 

Kapacity stavby :                    zastavaná plocha riešenej časti objektu

... 1112 m2

3. PREHĽAD VÝCHODZÍCH PODKLADOV

Podkladom pre spracovanie projektu stavby boli :

· požiadavky investora

· obhliadka objektu a fotodokumentácia 

· zameranie existujúceho stavu, vrátane geodetického zamerania, ktoré realizoval v 03/2017 Ing. Pilarčík
· sondy do konštrukcie bazénových stien realizované 6.3. a 3.4.2017 (záznam zo zrealizovaných sond je prílohou č.1 tejto technickej správy)
· normotvorná legislatíva

4. ČLENENIE STAVBY

Stavba nevyžaduje členenie na stavebné objekty.
5. VECNÉ A ČASOVÉ VAZBY A SÚVISIACE INVESTÍCIE

Pre realizáciu stavby nie sú potrebné žiadne vyvolané investície, stavba bude realizovaná v čase odstávky plavárne pri rekonštrukcii technológie v septembri a októbri 2017.
6. PREHĽAD UŽÍVATEĽOV
Užívateľom stavby je aj bude investor – Mestská krytá plaváreň v Žiline.
7. PREDPOKLADANÉ INVESTIČNÉ NÁKLADY 

Predpokladané investičné náklady stavby sú 125 000 €. 
Vypracovala: Ing. Jana Škodová 

Žilina, apríl 2017
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