STAVBA: STAVEBNE UPRAVY VNUTORNEHO BAZENA
MESTSKA KRYTA PLAVAREN V ZILINE
VYSOKOSKOLAKOV 8, 010 08 ZILINA

STUPEN PD: PROJEKT PRE REALIZACIU STAVBY

TECHNICKA SPRAVA

1. VSEOBECNE UDAJE

Predmetom projektovej dokumentéacie su stavebné upravy vnutorného bazéna v Mestskej
krytej plavarni v Ziline, ktora je situovana na ulici Vysokoskolakov &.8 v Ziline, parcela &.
5147/1 k.u. Zilina.

Ide o stavebné Upravy bazéna suvisiace sjeho predizenim na parametre pozadované
Slovenskou plaveckou federaciou a s vylepSenim jeho technického stavu.

Realizaciou stavebnych Uprav sa zleps$ia podmienky pre $portovcov nakolko dizkové pomery
budd spifat predpisy FINA a budd méct byt uznévané éasy a rekordy SPF. Stavebnymi
Upravami sa taktiez zvysi Standard sluzieb plavarne.

Projektova dokumentacia je spracovana v rozsahu pre realizaciu stavby.

Podkladom pre spracovanie projektu stavby boli :

- poziadavky investora

- obhliadka objektu a fotodokumentacia

- zameranie existujuceho stavu, vratane geodetického zamerania, ktoré realizoval
v 03/2017 Ing. Pilar¢ik

- sondy do konStrukcie bazénovych stien realizované 6.3. a 3.4.2017 (zdznam zo
zrealizovanych sond je prilohou €.1 tejto technickej spravy)

- normotvorna legislativa

Popis existujuceho stavu objektu

Bazén Mestskej krytej plavarne v Ziline bol postaveny v 60-tych rokov 20. storogia ako prvy
bazén s olympijskymi parametrami vo vtedajSom Ceskoslovensku. V 90-tych rokoch
prebehla rekonstrukcia a od tej doby az po su€asnost je vyuzivany verejnostou.

Bazén ma 6 drah a jeho rozmery sa podla geodetického zamerania pohybuju v rozmedzi §.
19,95 -19,97m a dl. 49,97 — 49,98m.

Bazén je zrealizovany s nosnou konstrukciou zo zelezobetonovej vane, s povrchovou
upravou z keramickej dlazby, obkladu v rozmeroch 100x200mm. Na oboch stranach bazéna
su pevné Startovacie bloky beténovej konstrukcie.

Nakolko k objektu sa nezachovala pévodna dokumentacia, konStrukcie su
predpokladané, resp. uréené na zaklade zrealizovanych sond - skuto¢né skladby
konstrukcii je nutné preverit’ pri realizacii. Pri zisteni akychkolvek nezrovnalosti je
nutné prizvat’ na stavbu projektanta!




Navrhované riesenie

Predmetom projektovej dokumentacie je realizacia stavebnych Uprav s ciefom prediZenia
bazéna a zlep3enia jeho technického stavu.

Navrhované riesenie predizenia bazéna na koneény rozmer 50,3m.

Nakolko podla zrealizovanych sond na oboch stranach bazéna sa vystuz nachadza v polohe
45mm — 120mm od lica obkladu a poloha maltového 16zka 25mm od lica obkladu je
realizacia predizenia znaéne komplikovana a predpokladd zasah aj do nosnej
Zelezobetonovej konstrukcie steny bazéna. Pri realizacii prediZzenia sa v kritickych bodoch
znizi krytie vystuze na 10mm a nie je vyluCené, ze vystuz sa objavi aj v blizSej polohe.

Pri zisteni akychkolvek nezrovnalosti, resp. s vyskyte vystuze v blizSej polohe ako je
predpokladana je nutné prizvat’ na stavbu projektantal

Stavebné upravy na zlepSenie technického stavu bazéna.

V ramci stavebnych uprav bude rieSené:

- preSkarovanie dna bazéna a CiastoCne aj zvislych stien

- tmelenie styku nerezového zlabu s obkladom

- novy obklad resp. dlazba vstupnych schodov

- ochozové pasy po kratSich stranach bazéna (v mieste vyburanych Startovacich blokov)
- doplnené zabradlie pri schodisku v plytkej vode

- nové Startovacie bloky na jednej strane bazéna — v hibokej vode

- doplnené kotviace prvky na predelovacie pasy krajnych drah

Kapacity stavby : zastavana plocha rieSenej Casti objektu ... 1112 m?

2. BURACIE PRACE

- vybdranie betonovych Startovacich blokov v celom rozsahu — 16ks

- na zvislych kratSich stranach bazéna bude vyburany obklad vratane lepiacej malty v hr.
25-30mm od lica obkladu, vratane betonovej steny v hr. cca 10mm — celkova vyburana
hr. bude 35-40mm, vyburanie bude v plytkej vode po uroveri dna, v hibokej po stupienok
vratane prvého radu obkladacdiek dna, resp. stupienka, vyburanie zrealizovat na celkovu
dizku medzi podkladnymi stenami 50m a 60mm. Nakolko pri vyburani bude vyzadovana
vysoka presnost, je nutné geodeticky premeriavat dizku bazéna po vzdialenostiach
1,0m.

- §karovacia hmota dna bazéna bude odstranena v celom rozsahu do urovne 5,0mm od
lica dlazby — odstranenie bude realizované ruc¢ne tak, aby nedoSlo k poSkodeniu obkladu

- 8karovacia hmota bude odstranena aj Ciasto¢ne na zvislych stenach — len silne vymyté
miesta — predpokladana vymera 30m2

- odstranenie degradovanej tesniacej hmoty v styku nerezového Zlabu a obkladu po celej
dizke zlabu — v prednom , zadnom aj boCnom detaile

- odstranenie obkladu vstupnych schodov (nastupnice, podstupnice, bolné plochy)
v plytkej vode na oboch stranach bazéna vratane obkladu murika

- odstranenie dlazby — pasy $. 540mm po kratSich stranach bazéna (v mieste vyburanych
Startovacich blokov)

- odstranenie kotviacich prvkov na predelovacie pasy drah + prehibenie kaps pre nové
kotviace prvky o 25mm — vyburanie novych kaps na doplnené kotviace prvky

-V pripade, ze déjde k uvolneniu obkladu pocas buracich prac je nutné ho znovu nalepit
epoxidovym lepidlom.




3. NAVRHOVANE KONSTRUKCIE

K01 - Povrchova uprava boénych stien bazéna

skladba:

- obklad keramickym obkladom 100x200mm hr. 7mm, farebne a materialovo
prisp6sobenym existujucemu (bazénovy program fy RAKO)

- epoxidoveé lepidlo — napr. Ceresit CM 74 — Ultra Pox FIX

- naterova hydroizolacia dvojzlozkova — napr. Ceresit CR 166 (vratane nik pre kotviace
konStrukcie predelovacich drahovych pasov)

- podklad po vyburani opatreny adhéznym mostikom (napr. Ceresit CD 30)
a vyspravkovou maltou (napr. systém opravnych malt Ceresit PCC — CD 25, CD 26)
Je nevyhnutné pouzit systém 1 vyrobbcu!

Nakolko nie je zname kolko hmoty sa pri burani odstrani navySe (odpadnu krusty a pod.) do

rozpocCtu je zahrnuté v priemere 40mm vyspravkovej malty.

- upravu zrealizovat na stene v plytkej vode v celom rozsahu, v hibokej vode po stupienok,
napojenie zvislej a vodorovnej plochy realizovat pomocou kutovej obkladovej tvarovky
a uvazovat s novym 1 radom obkladu dna resp. stupienka — pozri v. €. SK-06 Detaily

- pri burani méze dbéjst CiastoCne k odlepeniu okolitého obkladu — obklad nalepit
a preSkarovat

- pri kladeni obkladu re$pektovat existujuce Skarovanie v hr. 7-8mm

- na stenach farebne vyznadit drahy — Ciernym obkladom v tvare krizov — tvar pozri v.¢.
SK-06 Detaily

- 8karovanie bude epoxidovou Skarovacou hmotou — napr. Ceresit CE 79 UltraPox Color,
nakolko hr. 8kar je 7 — 8mm je nutné uvazovat’ so zvySenou spotrebou Skarovacej hmoty
(cca 1,2kg/m2)

K02 — Skarovanie existujiceho obkladu (dlazby) bazéna

- Skarovanie celého dna bazéna a vybratych oblasti stien (predpoklad 30m2)

- 8karovanie bude epoxidovou Skarovacou hmotou — napr. Ceresit CE 79 UltraPox Color,
nakolko hr. 8kar je 7 — 8mm je nutné uvazovat so zvySenou spotrebou Skarovacej hmoty
(cca 1,2kg/m2)

K03 — Tmelenie styku nerezového zlabu s obkladom

- rozsah pretmelenia — predna zadna a bo¢né hrany v styku s keramickym obkladom

- pouzit vysokoflexibilny trvalepruzny tmel, odolny vode a chemikalima — napr. Ceresit
CS 29

- 8karu pred aplikaciou tmelu vycistit’ a vlioZit tesniaci pasik

K04 - Obklad vstupnych schodov

skladba:

- obklad keramickym obkladom 100x200mm hr. 7mm, farebne a materialovo
prispdsobenym existujdcemu (bazénovy program fy RAKO), nastupnice a vodorovné
pochddzne plochy — trieda protiSmykovosti R10/C

- epoxidové lepidlo — napr. Ceresit CM 74 — Ultra Pox FIX

- naterova hydroizolacia dvojzloZzkova — napr. Ceresit CR 166 (vratane nik pre kotviace
konstrukcie predelovacich drahovych pasov)

- vyspraveny podklad opatreny adhéznym mostikom (napr. Ceresit CD 30) a vyspravkovou
maltou (napr. systém Ceresit PCC — CD 25)

- 8karovanie bude epoxidovou Skarovacou hmotou — napr. Ceresit CE 79 UltraPox Color,
nakolko hr. 8kar je 7 — 8mm je nutné uvazovat so zvySenou spotrebou Skarovacej hmoty
(cca 1,2kg/m2)

Upravu zrealizovat na vstupnych schodoch v plytkej vode (zvislé aj vodorovné plochy),

pouzit dostupné tvarovky obkladu - rohy, kuty, schodiskové tvarovky s farebnym

zvyraznenim stupna (farebna kombinacia bledo a tmavomodra) — Upravy uvedené podrobne
na v.€. SK-06 Detaily



K05 — Dlazba — ochozové pasy po kratSich stranach bazéna

skladba:

- dlazba keramicka 100x200mm hr. 7mm, farebne a materidlovo prisposobenym
existujucemu (bazénovy program fy RAKO), trieda protiSmykovosti R10/B

- epoxidové lepidlo — napr. Ceresit CM 74 — Ultra Pox FIX

- naterova hydroizolacia dvojzlozkova — napr. Ceresit CR 166 (vratane nik pre kotviace
konstrukcie predefovacich drahovych pasov)

- vyspraveny podklad opatreny adhéznym mostikom (napr. Ceresit CD 30) a vyspravkovou
maltou (napr. systém Ceresit PCC — CD 25)

- 8karovanie bude epoxidovou Skarovacou hmotou — napr. Ceresit CE 79 UltraPox Color,
nakolko hr. 8kar je 7 — 8mm je nutné uvazovat’ so zvySenou spotrebou Skarovacej hmoty
(cca 1,2kg/m2)

Upravu zrealizovat na lemoch kratsich stran bazéna v §. cca 515mm, pouzit dostupné

tvarovky obkladu — prelivova hrana — prispésobit’ existujucemu rieSeniu

K06 — Kotviace konstrukcie pre drahové predelovacie pasy

- kotviace konstrukcie pre drahové predelovacie pasy — 18ks z nerezovej ocele, rozmeru
200x100x50mm vratane hacika na zachytenie pasov

- osadenie do existujucich prehibenych a novych kaps pri okraji bazéna

K07 — Zabradlie pri schodisku

- zabradlie — madlo pri vstupe do bazéna z nerezovej ocele — rdarka 50mm, v. 900mm
- tvar prispOsobit’ existujucemu na druhej strane bazéna

- presné rozmery pred vyrobou preverit podla skutoénych rozmerov na stavbe

- kotvenie je predmetom dodavatelskej dokumentacie

K08 — Startovacie bloky

- osadené len na strane v hibokej vode — 8ks

- musia spifat predpisy slovenskej plaveckej federacie FINA

- s nastavitelnym track-start

- referenna kvalita OSB14 (fa SWISS TIMING) alt. fa MALMSTEN
- kotvenie zhora k podkladu

- presny typ Startovacich blokov odsuhlasit’ investorom

4. ORGANIZACIA VYSTAVBY

Charakteristika staveniska objektu
Stavenisko sa nachadza v pomerne husto osidlenej Casti mesta.

Plochy pre zariadenie staveniska a skladky

Potrebné plochy sa nachadzaju v mieste stavby. Plochy potrebné pre realizaciu vSetkych
procesov suvisiacich so stavbou sa nachadzaju v bezprostrednom okoli pracoviska. Podla
prisluSnej prace sa pohybuje potrebna plocha od 0 do cca 50 m2.

Voda, elektricka energia, telefon, soc. zariadenie

Odber vody a elektrickej energie — bude sa vykonavat priamo z objektu z miesta, ktoré urci
investor so zabezpecenim podruzného merania

Telefonické spojenie - zabezpedi si dodavatel

Socialne zariadenie — budu pouZité socialne zariadenia v objekte — urci investor

Dopravné trasy
Doprava materialu bude po miestnych komunikaciach priamo na stavbu.



Pocet pracovnikov
Pre realizaciu prac podla druhu bude potrebné nasadit 20 az 25 pracovnikov.

Vplyv uskutoénovania stavby na zivotné prostredie
Stavba nema negativny vplyv na zivotné prostredie

VsSeobecné poziadavky na realizaciu

Upozorfiujeme dodavatela, Ze je potrebné dbat v maximalnej miere na bezpecénost pri praci
najma €o sa tyka prac vo vySkach a pracach s elektrickymi zariadeniami. Bezpecnost pri
praci musi vychadzat z platnych predpisov (vid. kapitola €.6). Taktiez je potrebné realizovat
stavbu podla schvalenych technologickych predpisov jednotlivych pouzitych stavebnych
materialov.

5. ODPADOVE HOSPODARSTVO

Prehlad odpadov produkovanych pri realizacii stavby dava ramcovu predstavu o odpadovom
hospodarstve v tejto faze pripravy stavby.

PoCas realizacie stavby a jej prevadzky sa predpoklada vznik réznych druhov odpadov,
pricom spdsob nakladania s tymito odpadmi musi byt zosuladeny s platnymi legislativnymi
ustanoveniami v oblasti odpadového hospodarstva. Za odpadové hospodarstvo v priebehu
vystavby bude zodpovedat generalny dodavatel stavby, ktory bude pinit vSetky povinnosti
ako povodca odpadov.

Za odpadové hospodarstvo po realizacii stavby bude zodpovedat jej prevadzkovatel —
producent odpadu.

Predpoklad vzniku odpadov poc€as realizacie stavby

Pocas realizacie stavby a jej uzivania sa predpoklada vznik odpadov kategodrie: ostatny — O,
a nebezpeény — N (v zmysle vyhlasky MZP SR &. 365/2015 Z.z. ktora ustanovuje Kataldg
odpadov. Druhy odpadov su uvedené v tabulke aj s predpokladanymi mnoZstvami:

Skupina . Odh(ild'
Nazov odpadu Kateg. | mnozstvo/

odpadu ¢

1501 01 |obaly z papiera a lepenky O 0,05
1501 02 | obaly z plastov O 0,02
1501 06 |zmieSané obaly O 0,03
17 02 03 | plasty O 0,03
17 04 05 |Zelezo a ocel O 0,03

zmieSané odpady zo stavieb a demolacii iné ako uvedené v

170904 170901,170902a 1709 03 © 3.2
2003 01 | zmesovy komunalny odpad 0 0,4

Nakladanie s odpadmi po€as realizacie stavby

PocCas realizacie je potrebné nakladat s odpadmi v sulade so zakonom ¢.79/2015 Z.z.
0 odpadoch aozmene adoplneni niektorych zakonov v plathom zneni av sulade
s predlozenou projektovou dokumentaciou. Je potrebné viest evidenciu samostatne za
kazdy odpad, vzniknuté odpady pri vystavbe je potrebné zahrnut do celorocného hlasenia
0 vzniku a nakladani s odpadmi.

Polas vystavby musi byt dodavatelom stavby priebezne zabezpelena evidencia vzniku
a spésobu znesSkodnenia jednotlivych odpadov, z dévodu preukazania suladu spésobu
zneSkodnenia odpadov zo stavby s legislativou. Je vhodné, aby vzniknuté nebezpecné
odpady boli odvazané zo stavby na znedkodnenie bezprostredne po ich vzniku. V pripade
doCasného skladovania na stavbe je potrebné zabezpe it nakladanie s nimi podfa platnej
legislativy. V ramci realizacie stavby je vhodné vykonavat triedenie odpadu.




Vzniknuté odpady budu ulozené v nadobach na to ur€enych, braniacich uniku odpadu (napr.
kontajneroch, smetnych nadobach a pod., pouzit napr. katalog MEVAKO 2001 Brzotin, AJ
OZAP apod.). Uskladnené budu na spevnenej ploche tak, aby bol zamedzeny pristup
nepovolanym osobam. Miesto doCasného uskladnenia bude prestreSené. Bude
zabezpecené ich vhodné zneSkodnenie na vhodnom zariadeni v pravidelnych intervaloch.
Napr. na skladke nebezpetného odpadu spolocnosti ASA — nebezpeény odpad, na skladke
komunalneho odpadu- ostatny odpad.
Nakladanie s odpadmi po ukonéeni vystavby
Po realizacii stavby sa mnozstvo suCasnej produkcie komunalneho odpadu nezmeni,
nakolko funkcia a dispozi¢né rieSenie rieSenych priestorov ostdva nezmenené.
Zabezpecenie suladu s legislativou v oblasti odpadového Hospodarstva
V zmysle platnej legislativy v oblasti odpadového hospodarstva pdévodcovi odpadov vyplyva
povinnost zabezpedit nasledovné:
e viest a uchovavat evidenciu o druhoch a mnozZstvach vzniknutych odpadov, ich
uskladneni, vyuziti alebo zneSkodneni v zmysle §19 ods. 1 pism. g/ zakona ¢.
79/2015 o odpadoch
e dodrziavat ohlasovaciu povinnost o vzniku, mnozstve, charaktere a nakladani
s odpadmi prislusnému organu spravy v zmysle § 19 ods. 1 pism. h/ zakona ¢.
79/2015 o odpadoch
o vyuzit vzniknuté odpady ako zdroj druhotnych surovin alebo energie vo vlastnej
¢innosti (v pripade moznosti) v zmysle § 19 ods. 1 pism. d/ zakona ¢. 79/2015
0 odpadoch
o zabezpedit zneSkodnenie odpadov v sulade s § 19 ods. 1 pism. f/ zakona &.
79/2015 o odpadoch

Ohrozenie zivotného prostredia pri nakladani s odpadmi

Pri nakladani s odpadmi, ktoré vzniknu pocas vystavby objektu a po ukonceni vystavby, nie
je predpoklad ohrozenia Zivotného prostredia, pokial sa budu vzniknuté druhy odpadov
zhromazdovat a skladovat oddelene na vycélenenom mieste, kde budu zabezpecené proti
odcudzeniu, znehodnoteniu a pripadnému uniku do okolia za predpokladu dodrziavania
prevadzkového poriadku a havarijného planu vypracovaného pre skladovanie nebezpeénych
odpadov.

Pbvodca mbze zabezpedit vyuZitie alebo zneSkodnenie vSetkych druhov odpadov bud
samostatne alebo prostrednictvom opravnenej sprostredkovatelskej organizacie, ktora
zabezpedi prepravu a zneskodnenie vSetkych druhov odpadov na zaklade platnych povoleni
vydanych prislusnymi organmi Statnej spravy.

6. BEZPECNOST PRI PRACI A STAROSTLIVOST O ZIVOTNE PROSTREDIE

Stavebné prace musia byt’ vykonavané v sulade s pravnymi a ostatnymi predpismi
na zaistenie BOZP, najma ustanoveni:

e Zakon NR SR ¢&. 124/2006 Z.z. o bezpec&nosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov

e NV SR €. 396/2006 Z.z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poZiadavkach
na stavenisko

o \Vyhlaska MPSVaR SR ¢. 147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti
na zaistenie bezpec€nosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi
suvisiacich a podrobnosti 0 odbornej spésobilosti na vykon niektorych pracovnych
¢innosti

e Vyhlaska SUBP ¢&. 59/1982 Zb., ktorou sa uréuju zakladné poZiadavky na zaistenie
bezpecCnosti prace a technickych zariadeni, ako aj ustanoveni ostatnych platnych
bezpe€nostnych predpisov, technickych noriem (STN, EN) a Nariadeni vlady SR
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vydanych na zaistenie BOZP a technickych zariadeni platnych v Case realizacie
predmetnej stavby pri vSetkych vykonavanych innostiach.

o Stavebné prace musia byt vykonavané podla ,Planu bezpec¢nosti a ochrany zdravia
pri praci“ vypracovaného v zmysle NV SR ¢&. 396/2006 Z.z. ( § 4 odst. 2 pism. b) eSte
pred zriadenim staveniska.

o Cielom ,Planu bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci je zaistenie bezpecnej prace
pri zodpovedajucich hygienickych podmienkach pre vsetkych zamestnancov
zhotovitefa a podzhotovitefov v priestore staveniska pri dosiahnuti bezpeénej
realizacie projektu. Zvlastna pozornost musi byt venovana preventivnym &innostiam
na zabranenie vyskytu urazov. Cielom projektu je tiez zabranenie nehodam
a realizacia stavby bez vyskytu evidovaného pracovného urazu.

e Pocas realizacie stavebnych prac musi zhotovitel stavebnych prac dodrziavat
ustanovenia Vyhlasky MZPSR ¢&. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovuji podrobnosti
o vSeobecnych technickych poziadavkach na vystavbu a o vdeobecnych technickych
poziadavkach na stavby uzivané osobami s obmedzenou schopnostou pohybu
a orientacie.

Zhotovitel resp. podzhotovitelia stavebnych prac, ako aj vSetky osoby zucastnené
na stavebnych pracach predmetnej stavby musia v plnej miere reSpektovat a dodrziavat
platné pravne predpisy na zaistenie BOZP.

Zhotovitel stavebnych prac je zodpovedny a povinny za spravne a sustavné zistovanie
nebezpecenstiev a ohrozeni, posudzovat riziko a vypracovat pisomny dokument o posudeni
rizika pri vSetkych pracovnych CcCinnostiach a okamzité prijatie adekvatnych opatreni
(technickych, organizacnych, OOPP) na zaistenie BOZP.

V nadvaznosti na hodnotenie rizik dodavatel stavebnych prac zodpoveda za pridelenie
ucinnych osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov zamestnancov v zmysle NV SR &.
395/2006 Z.z..

Hranice staveniska musia byt viditelne oznacené, stavenisko musi byt ohradené. Vstup
na stavenisko budu mat len vozidla a mechanizmy zhotovitela riadne oznacené s povolenim
vstupu. To isté bude platit’ aj pre pohyb 0s6b po stavenisku.

Pred zaciatkom prac narealizacii stavby musia byt vSetci pracovnici pouceni
o ochrane zdravia a bezpe¢nosti prace na stavenisku.

7. ZAVER

Pred zapoc&atim stavebnych prac je potrebné prizvat’ projektanta v ramci autorského dozoru
k prejednaniu konkrétnych detailov na objekte, resp. upravit realizany projekt vratane
detailov podfa skuto¢nosti zistenych, prip. zmenenych od spracovania projektu.

Pri realizacii stavby dodrziavat vSetky technologické predpisy vyrobcov pre vykonavané

prace. VS8etku dodavatelski dokumentaciu pred vyrobou predloZit na schvalenie
projektantovi. Presny typ obkladov, dlazby je nutné odsuhlasit investorom a projektantom.

V Ziline, 04/2017 Vypracovala : Ing. Skodova

PRILOHY:
Priloha €. 1 Zaznam zrealizovanych sond



