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1. IDENTIFIKACNE UDAJE O STAVBE

Nazov stavby : STAVEBNE UPRAVY VNUTORNEHO
BAZENA, MESTSKA KRYTA PLAVAREN
V ZILINE
VYSOKOSKOLAKOV 8 010 08 ZILINA

Miesto stavby
Okres

Kraj

Charakter stavby

Investor

Projektant

Dodavatel stavby
Zahajenie stavby
Ukoncenie stavby

Doba vystavby

Spracovatelia
Ing. Andrej Mares

Ing. Jana Skodova

: Vysoko$kolakov 8, 010 08 Zilina
: ZILINA

: Zilinsky

. stavebné upravy

: Mestska kryta plavaren, s.r.o.

Vysokoskolakov 1765/8
010 08 ZILINA

: PROPORTION s.r.o.

ul. V. Spanyola 37
010 01 ZILINA

: bude uréeny vyberovym konanim
: 09/2017
: 10/2017

: bude uréena vyberovym konanim

- manager projektu

- projektant stavebnych konstrukcii, koordinacia projektu



2. ZAKLADNE UDAJE O STAVBE

Predmetom projektovej dokumentacie su stavebné upravy vnutorného bazéna v Mestskej
krytej plavarni v Ziline, ktora je situovana na ulici Vysokoskolakov &.8 v Ziline, parcela &.
5147/1 k.u. Zilina.

Ide o stavebné Upravy bazéna suvisiace sjeho predizenim na parametre pozadované
Slovenskou plaveckou federaciou a s vylepSenim jeho technického stavu.

Realizaciou stavebnych Uprav sa zlep$ia podmienky pre $portovcov nakolko dizkové pomery
budd spifiat predpisy FINA a budd méct byt uznavané éasy a rekordy SPF. Stavebnymi
Upravami sa taktiez zvysi Standard sluzieb plavarne.

Projektova dokumentacia je spracovana v rozsahu pre realizaciu stavby.

Kapacity stavby : zastavana plocha rieSenej Casti objektu ... 1112 m?

3. PREHLAD VYCHODZICH PODKLADOV

Podkladom pre spracovanie projektu stavby boli :

- poZiadavky investora

- obhliadka objektu a fotodokumentacia

- zameranie existujuceho stavu, vratane geodetického zamerania, ktoré realizoval
v 03/2017 Ing. Pilar¢ik

- sondy do konStrukcie bazénovych stien realizované 6.3. a 3.4.2017 (zadznam
zo zrealizovanych sond je prilohou €.1 tejto technickej spravy)

- normotvorna legislativa

4. CLENENIE STAVBY
Stavba nevyzaduje Clenenie na stavebné objekty.

5. VECNE A CASOVE VAZBY A SUVISIACE INVESTICIE

Pre realizaciu stavby nie su potrebné Ziadne vyvolané investicie, stavba bude realizovana
v Case odstavky plavarne pri rekonstrukcii technoldgie v septembri a oktdbri 2017.

6. PREHLAD UZIVATELOV

Uzivatelom stavby je aj bude investor — Mestska kryta plavaren v Ziline.

7. PREDPOKLADANE INVESTICNE NAKLADY

Predpokladané investi¢né naklady stavby su 125 000 €.

Vypracovala: Ing. Jana Skodova
Zilina, april 2017



