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STUPEŇ PD:
PROJEKT PRE REALIZÁCIU STAVBY

TECHNICKÁ SPRÁVA

1. VŠEOBECNÉ ÚDAJE
Predmetom projektovej dokumentácie sú stavebné úpravy vnútorného bazéna v Mestskej krytej plavárni v Žiline, ktorá je situovaná na ulici Vysokoškolákov č.8 v Žiline, parcela č. 5147/1 k.ú. Žilina.

Ide o stavebné úpravy bazéna súvisiace s jeho predĺžením na parametre požadované Slovenskou plaveckou federáciou a s vylepšením jeho technického stavu.
Realizáciou stavebných úprav sa zlepšia podmienky pre športovcov nakoľko dĺžkové pomery budú spĺňať predpisy FINA a budú môcť byť uznávané časy a rekordy SPF. Stavebnými úpravami sa taktiež zvýši štandard služieb plavárne.
Projektová dokumentácia je spracovaná v rozsahu pre realizáciu stavby. 

Podkladom pre spracovanie projektu stavby boli :

· požiadavky investora

· obhliadka objektu a fotodokumentácia 

· zameranie existujúceho stavu, vrátane geodetického zamerania, ktoré realizoval v 03/2017 Ing. Pilarčík
· sondy do konštrukcie bazénových stien realizované 6.3. a 3.4.2017 (záznam zo zrealizovaných sond je prílohou č.1 tejto technickej správy)
· normotvorná legislatíva

Popis existujúceho stavu objektu

Bazén Mestskej krytej plavárne v Žiline bol postavený v 60-tych rokov 20. storočia ako prvý bazén s olympijskými parametrami vo vtedajšom Československu. V 90-tych rokoch prebehla rekonštrukcia a od tej doby až po súčasnosť je využívaný verejnosťou.
Bazén má 6 dráh a jeho rozmery sa podľa geodetického zamerania pohybujú v rozmedzí š. 19,95 – 19,97m a dl. 49,97 – 49,98m.
Bazén je zrealizovaný s nosnou konštrukciou zo železobetónovej vane, s povrchovou úpravou z keramickej dlažby, obkladu v rozmeroch 100x200mm. Na oboch stranách bazéna sú pevné štartovacie bloky betónovej konštrukcie.
Nakoľko k objektu sa nezachovala pôvodná dokumentácia, konštrukcie sú predpokladané, resp. určené na základe zrealizovaných sond - skutočné skladby konštrukcií je nutné preveriť pri realizácii. Pri zistení akýchkoľvek nezrovnalostí je nutné prizvať na stavbu projektanta!
Navrhované riešenie

Predmetom projektovej dokumentácie je realizácia stavebných úprav s cieľom predĺženia bazéna a zlepšenia jeho technického stavu. 
Navrhované riešenie predĺženia bazéna na konečný rozmer 50,3m.
Nakoľko podľa zrealizovaných sond na oboch stranách bazéna sa výstuž nachádza v polohe 45mm – 120mm od líca obkladu a poloha maltového lôžka 25mm od líca obkladu je realizácia predĺženia značne komplikovaná a predpokladá zásah aj do nosnej železobetónovej konštrukcie steny bazéna. Pri realizácii predĺženia sa v kritických bodoch zníži krytie výstuže na 10mm a nie je vylúčené, že výstuž sa objaví aj v bližšej polohe.
Pri zistení akýchkoľvek nezrovnalostí, resp. s výskyte výstuže v bližšej polohe ako je predpokladaná je nutné prizvať na stavbu projektanta!
Stavebné úpravy na zlepšenie technického stavu bazéna.
V rámci stavebných úprav bude riešené:

- preškárovanie dna bazéna a čiastočne aj zvislých stien

- tmelenie styku nerezového žľabu s obkladom

- nový obklad resp. dlažba vstupných schodov

- ochozové pásy po kratších stranách bazéna (v mieste vybúraných štartovacích blokov)

- doplnené zábradlie pri schodisku v plytkej vode

- nové štartovacie bloky na jednej strane bazéna – v hlbokej vode
- doplnené kotviace prvky na predeľovacie pásy krajných dráh
Kapacity stavby :                    zastavaná plocha riešenej časti objektu

... 1112 m2

2. BÚRACIE PRÁCE

· vybúranie betónových štartovacích blokov v celom rozsahu – 16ks
· na zvislých kratších stranách bazéna bude vybúraný obklad vrátane lepiacej malty v hr. 25-30mm od líca obkladu, vrátane betónovej steny v hr. cca 10mm – celková vybúraná hr. bude 35-40mm, vybúranie bude v plytkej vode po úroveň dna, v hlbokej po stupienok vrátane prvého radu obkladačiek dna, resp. stupienka, vybúranie zrealizovať na celkovú dĺžku medzi podkladnými stenami 50m a 60mm. Nakoľko pri vybúraní bude vyžadovaná vysoká presnosť, je nutné geodeticky premeriavať dĺžku bazéna po vzdialenostiach 1,0m.
· škárovacia hmota dna bazéna bude odstránená v celom rozsahu do úrovne 5,0mm od líca dlažby – odstránenie bude realizované ručne tak, aby nedošlo k poškodeniu obkladu
· škárovacia hmota bude odstránená aj čiastočne na zvislých stenách – len silne vymyté miesta – predpokladaná výmera 30m2

· odstránenie degradovanej tesniacej hmoty v styku nerezového žlabu a obkladu po celej dĺžke žľabu – v prednom , zadnom aj bočnom detaile

· odstránenie obkladu vstupných schodov (nástupnice, podstupnice, bočné plochy) v plytkej vode na oboch stranách bazéna vrátane obkladu múrika
· odstránenie dlažby – pásy š. 540mm po kratších stranách bazéna (v mieste vybúraných štartovacích blokov)

· odstránenie kotviacich prvkov na predeľovacie pásy dráh + prehĺbenie káps pre nové kotviace prvky o 25mm – vybúranie nových káps na doplnené kotviace prvky

· V prípade, že dôjde k uvoľneniu obkladu počas búracích prác je nutné ho znovu nalepiť epoxidovým lepidlom.
3. NAVRHOVANÉ KONŠTRUKCIE

K01 – Povrchová úprava bočných stien bazéna
skladba:
· obklad keramickým obkladom 100x200mm hr. 7mm, farebne a materiálovo prispôsobeným existujúcemu (bazénový program fy RAKO)
· epoxidové lepidlo – napr. Ceresit CM 74 – Ultra Pox FIX

· náterová hydroizolácia dvojzložková – napr. Ceresit CR 166 (vrátane ník pre kotviace konštrukcie predeľovacích dráhových pásov)
· podklad po vybúraní opatrený adhéznym mostíkom (napr. Ceresit CD 30) a vysprávkovou maltou (napr. systém opravných mált Ceresit PCC – CD 25, CD 26)
Je nevyhnutné použiť systém 1 výrobbcu!
Nakoľko nie je známe koľko hmoty sa pri búraní odstráni navyše (odpadnú krusty a pod.) do rozpočtu je zahrnuté v priemere 40mm vysprávkovej malty.

· úpravu zrealizovať na stene v plytkej vode v celom rozsahu, v hlbokej vode po stupienok, napojenie zvislej a vodorovnej plochy realizovať pomocou kútovej obkladovej tvarovky a uvažovať s novým 1 radom obkladu dna resp. stupienka – pozri v. č. SK-06 Detaily

· pri búraní môže dôjsť čiastočne k odlepeniu okolitého obkladu – obklad nalepiť a preškárovať
· pri kladení obkladu rešpektovať existujúce škárovanie v hr. 7-8mm

· na stenách farebne vyznačiť dráhy – čiernym obkladom v tvare krížov – tvar pozri v.č. SK-06 Detaily

· škárovanie bude epoxidovou škárovacou hmotou – napr. Ceresit CE 79 UltraPox Color, nakoľko hr. škár je 7 – 8mm je nutné uvažovať so zvýšenou spotrebou škárovacej hmoty (cca 1,2kg/m2)

K02 – Škárovanie existujúceho obkladu (dlažby) bazéna

· škárovanie celého dna bazéna a vybratých oblastí stien (predpoklad 30m2)

· škárovanie bude epoxidovou škárovacou hmotou – napr. Ceresit CE 79 UltraPox Color, nakoľko hr. škár je 7 – 8mm je nutné uvažovať so zvýšenou spotrebou škárovacej hmoty (cca 1,2kg/m2)

K03 – Tmelenie styku nerezového žlabu s obkladom

· rozsah pretmelenia – predná zadná a bočné hrany v styku s keramickým obkladom 
· použiť vysokoflexibilný trvalepružný tmel, odolný vode a chemikálima – napr. Ceresit CS 29

· škáru pred aplikáciou tmelu vyčistiť a vložiť tesniaci pásik

K04 – Obklad vstupných schodov

skladba:

· obklad keramickým obkladom 100x200mm hr. 7mm, farebne a materiálovo prispôsobeným existujúcemu (bazénový program fy RAKO), nástupnice a vodorovné pochôdzne plochy – trieda protišmykovosti R10/C
· epoxidové lepidlo – napr. Ceresit CM 74 – Ultra Pox FIX

· náterová hydroizolácia dvojzložková – napr. Ceresit CR 166 (vrátane ník pre kotviace konštrukcie predeľovacích dráhových pásov)

· vyspravený podklad opatrený adhéznym mostíkom (napr. Ceresit CD 30) a vysprávkovou maltou (napr. systém Ceresit PCC – CD 25)
· škárovanie bude epoxidovou škárovacou hmotou – napr. Ceresit CE 79 UltraPox Color, nakoľko hr. škár je 7 – 8mm je nutné uvažovať so zvýšenou spotrebou škárovacej hmoty (cca 1,2kg/m2)

Úpravu zrealizovať na vstupných schodoch v plytkej vode (zvislé aj vodorovné plochy), použiť dostupné tvarovky obkladu – rohy, kúty, schodiskové tvarovky s farebným zvýraznením stupňa (farebná kombinácia bledo a tmavomodrá) – úpravy uvedené podrobne na v.č. SK-06 Detaily
K05 – Dlažba – ochozové pásy po kratších stranách bazéna

skladba:

· dlažba keramická 100x200mm hr. 7mm, farebne a materiálovo prispôsobeným existujúcemu (bazénový program fy RAKO),  trieda protišmykovosti R10/B

· epoxidové lepidlo – napr. Ceresit CM 74 – Ultra Pox FIX

· náterová hydroizolácia dvojzložková – napr. Ceresit CR 166 (vrátane ník pre kotviace konštrukcie predeľovacích dráhových pásov)

· vyspravený podklad opatrený adhéznym mostíkom (napr. Ceresit CD 30) a vysprávkovou maltou (napr. systém Ceresit PCC – CD 25) 

· škárovanie bude epoxidovou škárovacou hmotou – napr. Ceresit CE 79 UltraPox Color, nakoľko hr. škár je 7 – 8mm je nutné uvažovať so zvýšenou spotrebou škárovacej hmoty (cca 1,2kg/m2)

Úpravu zrealizovať na lemoch kratších strán bazéna v š. cca 515mm, použiť dostupné tvarovky obkladu – prelivová hrana – prispôsobiť existujúcemu riešeniu

K06 – Kotviace konštrukcie pre dráhové predeľovacie pásy

· kotviace konštrukcie pre dráhové predeľovacie pásy – 18ks z nerezovej ocele, rozmeru 200x100x50mm vrátane háčika na zachytenie pásov

· osadenie do existujúcich prehĺbených a nových káps pri okraji bazéna
K07 – Zábradlie pri schodisku

· zábradlie – madlo pri vstupe do bazéna z nerezovej ocele – rúrka 50mm, v. 900mm
· tvar prispôsobiť existujúcemu na druhej strane bazéna

· presné rozmery pred výrobou preveriť podľa skutočných rozmerov na stavbe

· kotvenie je predmetom dodávateľskej dokumentácie

K08 – Štartovacie bloky

· osadené len na strane v hlbokej vode – 8ks
· musia spĺňať predpisy slovenskej plaveckej federácie FINA

· s nastaviteľným track-start

· referenčná kvalita OSB14 (fa SWISS TIMING) alt. fa MALMSTEN

· kotvenie zhora k podkladu

· presný typ štartovacích blokov odsúhlasiť investorom

4. ORGANIZÁCIA VÝSTAVBY
Charakteristika staveniska objektu

Stavenisko sa nachádza v pomerne husto osídlenej časti mesta.

Plochy pre zariadenie staveniska a skládky

Potrebné plochy sa nachádzajú v mieste stavby. Plochy potrebné pre realizáciu všetkých procesov súvisiacich so stavbou sa nachádzajú v bezprostrednom okolí pracoviska. Podľa príslušnej práce sa pohybuje potrebná plocha od 0 do cca 50 m2.
Voda, elektrická energia, telefón, soc. zariadenie 

Odber vody a elektrickej energie – bude sa vykonávať priamo z objektu z miesta, ktoré určí investor so zabezpečením podružného merania

Telefonické spojenie  - zabezpečí si dodávateľ 

Sociálne zariadenie – budú použité sociálne zariadenia v objekte – určí investor

Dopravné trasy

Doprava materiálu bude po miestnych komunikáciách priamo na stavbu. 

Počet pracovníkov

Pre realizáciu prác podľa druhu bude potrebné nasadiť 20 až 25 pracovníkov.

Vplyv uskutočňovania stavby na životné prostredie

Stavba nemá negatívny vplyv na životné prostredie

Všeobecné požiadavky na realizáciu

Upozorňujeme dodávateľa, že je potrebné dbať v maximálnej miere na bezpečnosť pri práci najmä čo sa týka prác vo výškach a prácach s elektrickými zariadeniami. Bezpečnosť pri práci musí vychádzať z platných predpisov (viď. kapitola č.6). Taktiež je potrebné realizovať stavbu podľa schválených technologických predpisov jednotlivých použitých stavebných materiálov. 

5. ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Prehľad odpadov produkovaných pri realizácii stavby dáva rámcovú predstavu o odpadovom hospodárstve v tejto fáze prípravy stavby. 

Počas realizácie stavby a jej prevádzky sa predpokladá vznik rôznych druhov odpadov, pričom spôsob nakladania s týmito odpadmi musí byť zosúladený s platnými legislatívnymi ustanoveniami v oblasti odpadového hospodárstva. Za odpadové hospodárstvo v priebehu výstavby bude zodpovedať generálny dodávateľ stavby, ktorý bude plniť všetky povinnosti ako pôvodca odpadov. 

Za odpadové hospodárstvo po realizácii stavby bude zodpovedať jej prevádzkovateľ – producent odpadu.

Predpoklad vzniku odpadov počas realizácie stavby 
Počas realizácie stavby a jej užívania sa predpokladá vznik odpadov kategórie: ostatný – O, a nebezpečný – N (v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z.z. ktorá ustanovuje Katalóg odpadov. Druhy odpadov sú uvedené v tabuľke aj s predpokladanými množstvami:

	Skupina odpadu 
	Názov odpadu
	Kateg.
	Odhad. množstvo/

t

	15 01 01 
	obaly z papiera a lepenky
	O
	0,05

	15 01 02
	obaly z plastov
	O
	0,02 

	15 01 06
	zmiešané obaly
	O
	0,03

	17 02 03
	plasty
	O
	0,03

	17 04 05
	železo a oceľ

	O
	0,03

	17 09 04
	zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03
	O
	3,2

	20 03 01
	zmesový komunálny odpad
	O
	0,4


Nakladanie s odpadmi počas realizácie stavby
Počas realizácie je potrebné nakladať s odpadmi v súlade so zákonom č.79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a v súlade s predloženou projektovou dokumentáciou. Je potrebné viesť evidenciu samostatne za každý odpad, vzniknuté odpady pri výstavbe je potrebné zahrnúť do  celoročného hlásenia o vzniku a nakladaní s odpadmi.

Počas výstavby musí byť dodávateľom stavby priebežne zabezpečená evidencia vzniku a spôsobu zneškodnenia jednotlivých odpadov, z dôvodu preukázania súladu spôsobu zneškodnenia odpadov zo stavby s legislatívou. Je vhodné, aby vzniknuté nebezpečné odpady boli odvážané zo stavby na zneškodnenie bezprostredne po ich vzniku. V prípade dočasného skladovania na stavbe je potrebné zabezpečiť nakladanie s nimi podľa platnej legislatívy. V rámci realizácie stavby je vhodné vykonávať triedenie odpadu.
Vzniknuté odpady budú uložené v nádobách na to určených, brániacich úniku odpadu (napr. kontajneroch, smetných nádobách a pod., použiť napr. katalóg MEVAKO 2001 Brzotín, AJ OZAP a pod.). Uskladnené budú na spevnenej ploche tak, aby bol zamedzený prístup nepovolaným osobám. Miesto dočasného uskladnenia bude prestrešené. Bude zabezpečené ich vhodné zneškodnenie  na vhodnom zariadení v pravidelných intervaloch. Napr. na skládke nebezpečného odpadu spoločnosti ASA – nebezpečný odpad, na skládke komunálneho odpadu– ostatný odpad.

Nakladanie s odpadmi po ukončení výstavby

Po realizácii stavby sa množstvo súčasnej produkcie komunálneho odpadu nezmení, nakoľko funkcia a dispozičné riešenie riešených priestorov ostáva nezmenené.

Zabezpečenie súladu s legislatívou v oblasti odpadového Hospodárstva

V zmysle platnej legislatívy v oblasti odpadového hospodárstva pôvodcovi odpadov vyplýva povinnosť zabezpečiť nasledovné:

· viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstvách vzniknutých odpadov, ich uskladnení, využití alebo zneškodnení v zmysle §19 ods. 1 písm. g/ zákona č. 79/2015 o odpadoch

· dodržiavať ohlasovaciu povinnosť o vzniku, množstve, charaktere a nakladaní s odpadmi príslušnému orgánu správy v zmysle § 19 ods. 1 písm. h/ zákona č. 79/2015 o odpadoch

· využiť vzniknuté odpady ako zdroj druhotných surovín alebo energie vo vlastnej činnosti (v prípade možnosti) v zmysle § 19 ods. 1 písm. d/ zákona č. 79/2015 o odpadoch

· zabezpečiť zneškodnenie odpadov v súlade s § 19 ods. 1 písm. f/ zákona č. 79/2015 o odpadoch

Ohrozenie životného prostredia pri nakladaní s odpadmi
Pri nakladaní s odpadmi, ktoré vzniknú počas výstavby objektu a po ukončení výstavby, nie je predpoklad ohrozenia životného prostredia, pokiaľ sa budú vzniknuté druhy odpadov zhromažďovať a skladovať oddelene na vyčlenenom mieste, kde budú zabezpečené proti odcudzeniu, znehodnoteniu a prípadnému úniku do okolia za predpokladu dodržiavania prevádzkového poriadku a havarijného plánu vypracovaného pre skladovanie nebezpečných odpadov. 

Pôvodca môže zabezpečiť využitie alebo zneškodnenie všetkých druhov odpadov buď samostatne alebo prostredníctvom oprávnenej sprostredkovateľskej organizácie, ktorá zabezpečí prepravu a zneškodnenie všetkých druhov odpadov na základe platných povolení vydaných príslušnými orgánmi štátnej správy.

6. BEZPEČNOSŤ PRI PRÁCI A STAROSTLIVOSŤ O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Stavebné práce musia byť vykonávané v súlade s právnymi a ostatnými predpismi na zaistenie BOZP, najmä ustanovení:
· Zákon NR SR č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

· NV SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko

· Vyhláška MPSVaR SR č. 147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností

· Vyhláška SÚBP č. 59/1982 Zb., ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení, ako aj ustanovení ostatných platných bezpečnostných predpisov, technických noriem (STN, EN) a Nariadení vlády SR vydaných na zaistenie BOZP a technických zariadení platných v čase realizácie predmetnej stavby pri všetkých vykonávaných činnostiach.

· Stavebné práce musia byť vykonávané podľa „Plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci“ vypracovaného v zmysle NV SR č. 396/2006 Z.z. ( § 4 odst. 2 písm. b) ešte pred zriadením staveniska. 

· Cieľom „Plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci“ je zaistenie bezpečnej práce pri zodpovedajúcich hygienických podmienkach pre všetkých zamestnancov zhotoviteľa a podzhotoviteľov v priestore staveniska pri dosiahnutí bezpečnej realizácie projektu. Zvláštna pozornosť musí byť venovaná preventívnym činnostiam na zabránenie výskytu úrazov. Cieľom projektu je tiež zabránenie nehodám a realizácia stavby bez výskytu evidovaného pracovného úrazu.

· Počas realizácie stavebných prác musí zhotoviteľ stavebných prác dodržiavať ustanovenia Vyhlášky MŽPSR č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

Zhotoviteľ resp. podzhotovitelia stavebných prác, ako aj všetky osoby zúčastnené na stavebných prácach predmetnej stavby musia v plnej miere rešpektovať a dodržiavať platné právne predpisy na zaistenie BOZP.

Zhotoviteľ stavebných prác je zodpovedný a povinný za správne a sústavné zisťovanie nebezpečenstiev a ohrození, posudzovať riziko a vypracovať písomný dokument o posúdení rizika pri všetkých pracovných činnostiach a okamžité prijatie adekvátnych opatrení (technických, organizačných, OOPP) na zaistenie BOZP.

V nadväznosti na hodnotenie rizík dodávateľ stavebných prác zodpovedá za pridelenie účinných osobných ochranných pracovných prostriedkov zamestnancov v zmysle NV SR č. 395/2006 Z.z..

Hranice staveniska musia byť viditeľne označené, stavenisko musí byť ohradené. Vstup na stavenisko budú mať len vozidlá a mechanizmy zhotoviteľa riadne označené s povolením vstupu. To isté bude platiť aj pre pohyb osôb po stavenisku.

Pred začiatkom prác na realizácii stavby musia byť všetci pracovníci poučení o ochrane zdravia a bezpečnosti práce na stavenisku.

7. ZÁVER
Pred započatím stavebných prác je potrebné prizvať projektanta v rámci autorského dozoru k prejednaniu konkrétnych detailov na objekte, resp. upraviť realizačný projekt vrátane detailov podľa skutočností zistených, príp. zmenených od spracovania projektu. 

Pri realizácii stavby dodržiavať všetky technologické predpisy výrobcov pre vykonávané práce. Všetku dodávateľskú dokumentáciu pred výrobou predložiť na schválenie projektantovi. Presný typ obkladov, dlažby je nutné odsúhlasiť investorom a projektantom.
V Žiline, 04/2017





Vypracovala : Ing. Škodová
PRÍLOHY:
Príloha č. 1  Záznam zrealizovaných sond
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