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STAVBA:       STAVEBNÉ ÚPRAVY VNÚTORNÉHO BAZÉNA 
  MESTSKÁ KRYTÁ PLAVÁREŇ V ŽILINE 
  VYSOKOŠKOLÁKOV 8, 010 08 ŽILINA 
STUPEŇ PD: PROJEKT PRE REALIZÁCIU STAVBY 

 
 

TECHNICKÁ SPRÁVA 
 

 
 
 
1. VŠEOBECNÉ ÚDAJE 
 
Predmetom projektovej dokumentácie sú stavebné úpravy vnútorného bazéna v Mestskej 
krytej plavárni v Žiline, ktorá je situovaná na ulici Vysokoškolákov č.8 v Žiline, parcela č. 
5147/1 k.ú. Žilina. 
Ide o stavebné úpravy bazéna súvisiace s jeho predĺžením na parametre požadované 
Slovenskou plaveckou federáciou a s vylepšením jeho technického stavu. 
Realizáciou stavebných úprav sa zlepšia podmienky pre športovcov nakoľko dĺžkové pomery 
budú spĺňať predpisy FINA a budú môcť byť uznávané časy a rekordy SPF. Stavebnými 
úpravami sa taktiež zvýši štandard služieb plavárne. 
 
Projektová dokumentácia je spracovaná v rozsahu pre realizáciu stavby.  
 
Podkladom pre spracovanie projektu stavby boli : 
 
- požiadavky investora 
- obhliadka objektu a fotodokumentácia  
- zameranie existujúceho stavu, vrátane geodetického zamerania, ktoré realizoval 

v 03/2017 Ing. Pilarčík 
- sondy do konštrukcie bazénových stien realizované 6.3. a 3.4.2017 (záznam zo 

zrealizovaných sond je prílohou č.1 tejto technickej správy) 
- normotvorná legislatíva 

 
Popis existujúceho stavu objektu 
 
Bazén Mestskej krytej plavárne v Žiline bol postavený v 60-tych rokov 20. storočia ako prvý 
bazén s olympijskými parametrami vo vtedajšom Československu. V 90-tych rokoch 
prebehla rekonštrukcia a od tej doby až po súčasnosť je využívaný verejnosťou. 
Bazén má 6 dráh a jeho rozmery sa podľa geodetického zamerania pohybujú v rozmedzí š. 
19,95 – 19,97m a dl. 49,97 – 49,98m. 
Bazén je zrealizovaný s nosnou konštrukciou zo železobetónovej vane, s povrchovou 
úpravou z keramickej dlažby, obkladu v rozmeroch 100x200mm. Na oboch stranách bazéna 
sú pevné štartovacie bloky betónovej konštrukcie. 
 
 
Nakoľko k objektu sa nezachovala pôvodná dokumentácia, konštrukcie sú 
predpokladané, resp. určené na základe zrealizovaných sond - skutočné skladby 
konštrukcií je nutné preveriť pri realizácii. Pri zistení akýchkoľvek nezrovnalostí je 
nutné prizvať na stavbu projektanta! 
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Navrhované riešenie 
 
Predmetom projektovej dokumentácie je realizácia stavebných úprav s cieľom predĺženia 
bazéna a zlepšenia jeho technického stavu.  
 
Navrhované riešenie predĺženia bazéna na konečný rozmer 50,3m. 
Nakoľko podľa zrealizovaných sond na oboch stranách bazéna sa výstuž nachádza v polohe 
45mm – 120mm od líca obkladu a poloha maltového lôžka 25mm od líca obkladu je 
realizácia predĺženia značne komplikovaná a predpokladá zásah aj do nosnej 
železobetónovej konštrukcie steny bazéna. Pri realizácii predĺženia sa v kritických bodoch 
zníži krytie výstuže na 10mm a nie je vylúčené, že výstuž sa objaví aj v bližšej polohe. 
Pri zistení akýchkoľvek nezrovnalostí, resp. s výskyte výstuže v bližšej polohe ako je 
predpokladaná je nutné prizvať na stavbu projektanta! 
 
Stavebné úpravy na zlepšenie technického stavu bazéna. 
V rámci stavebných úprav bude riešené: 
- preškárovanie dna bazéna a čiastočne aj zvislých stien 
- tmelenie styku nerezového žľabu s obkladom 
- nový obklad resp. dlažba vstupných schodov 
- ochozové pásy po kratších stranách bazéna (v mieste vybúraných štartovacích blokov) 
- doplnené zábradlie pri schodisku v plytkej vode 
- nové štartovacie bloky na jednej strane bazéna – v hlbokej vode 
- doplnené kotviace prvky na predeľovacie pásy krajných dráh 
 
 
Kapacity stavby :                    zastavaná plocha riešenej časti objektu  ... 1112 m2 

 
 
2. BÚRACIE PRÁCE 
- vybúranie betónových štartovacích blokov v celom rozsahu – 16ks 
- na zvislých kratších stranách bazéna bude vybúraný obklad vrátane lepiacej malty v hr. 

25-30mm od líca obkladu, vrátane betónovej steny v hr. cca 10mm – celková vybúraná 
hr. bude 35-40mm, vybúranie bude v plytkej vode po úroveň dna, v hlbokej po stupienok 
vrátane prvého radu obkladačiek dna, resp. stupienka, vybúranie zrealizovať na celkovú 
dĺžku medzi podkladnými stenami 50m a 60mm. Nakoľko pri vybúraní bude vyžadovaná 
vysoká presnosť, je nutné geodeticky premeriavať dĺžku bazéna po vzdialenostiach 
1,0m. 

- škárovacia hmota dna bazéna bude odstránená v celom rozsahu do úrovne 5,0mm od 
líca dlažby – odstránenie bude realizované ručne tak, aby nedošlo k poškodeniu obkladu 

- škárovacia hmota bude odstránená aj čiastočne na zvislých stenách – len silne vymyté 
miesta – predpokladaná výmera 30m2 

- odstránenie degradovanej tesniacej hmoty v styku nerezového žlabu a obkladu po celej 
dĺžke žľabu – v prednom , zadnom aj bočnom detaile 

- odstránenie obkladu vstupných schodov (nástupnice, podstupnice, bočné plochy) 
v plytkej vode na oboch stranách bazéna vrátane obkladu múrika 

- odstránenie dlažby – pásy š. 540mm po kratších stranách bazéna (v mieste vybúraných 
štartovacích blokov) 

- odstránenie kotviacich prvkov na predeľovacie pásy dráh + prehĺbenie káps pre nové 
kotviace prvky o 25mm – vybúranie nových káps na doplnené kotviace prvky 

- V prípade, že dôjde k uvoľneniu obkladu počas búracích prác je nutné ho znovu nalepiť 
epoxidovým lepidlom. 
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3. NAVRHOVANÉ KONŠTRUKCIE 
 
K01 – Povrchová úprava bočných stien bazéna 
skladba: 
- obklad keramickým obkladom 100x200mm hr. 7mm, farebne a materiálovo 

prispôsobeným existujúcemu (bazénový program fy RAKO) 
- epoxidové lepidlo – napr. Ceresit CM 74 – Ultra Pox FIX 
- náterová hydroizolácia dvojzložková – napr. Ceresit CR 166 (vrátane ník pre kotviace 

konštrukcie predeľovacích dráhových pásov) 
- podklad po vybúraní opatrený adhéznym mostíkom (napr. Ceresit CD 30) 

a vysprávkovou maltou (napr. systém opravných mált Ceresit PCC – CD 25, CD 26) 
Je nevyhnutné použiť systém 1 výrobbcu! 

Nakoľko nie je známe koľko hmoty sa pri búraní odstráni navyše (odpadnú krusty a pod.) do 
rozpočtu je zahrnuté v priemere 40mm vysprávkovej malty. 
- úpravu zrealizovať na stene v plytkej vode v celom rozsahu, v hlbokej vode po stupienok, 

napojenie zvislej a vodorovnej plochy realizovať pomocou kútovej obkladovej tvarovky 
a uvažovať s novým 1 radom obkladu dna resp. stupienka – pozri v. č. SK-06 Detaily 

- pri búraní môže dôjsť čiastočne k odlepeniu okolitého obkladu – obklad nalepiť 
a preškárovať 

- pri kladení obkladu rešpektovať existujúce škárovanie v hr. 7-8mm 
- na stenách farebne vyznačiť dráhy – čiernym obkladom v tvare krížov – tvar pozri v.č. 

SK-06 Detaily 
- škárovanie bude epoxidovou škárovacou hmotou – napr. Ceresit CE 79 UltraPox Color, 

nakoľko hr. škár je 7 – 8mm je nutné uvažovať so zvýšenou spotrebou škárovacej hmoty 
(cca 1,2kg/m2) 
 

K02 – Škárovanie existujúceho obkladu (dlažby) bazéna 
- škárovanie celého dna bazéna a vybratých oblastí stien (predpoklad 30m2) 
- škárovanie bude epoxidovou škárovacou hmotou – napr. Ceresit CE 79 UltraPox Color, 

nakoľko hr. škár je 7 – 8mm je nutné uvažovať so zvýšenou spotrebou škárovacej hmoty 
(cca 1,2kg/m2) 
 

K03 – Tmelenie styku nerezového žlabu s obkladom 
- rozsah pretmelenia – predná zadná a bočné hrany v styku s keramickým obkladom  
- použiť vysokoflexibilný trvalepružný tmel, odolný vode a chemikálima – napr. Ceresit 

CS 29 
- škáru pred aplikáciou tmelu vyčistiť a vložiť tesniaci pásik 
 
K04 – Obklad vstupných schodov 
skladba: 
- obklad keramickým obkladom 100x200mm hr. 7mm, farebne a materiálovo 

prispôsobeným existujúcemu (bazénový program fy RAKO), nástupnice a vodorovné 
pochôdzne plochy – trieda protišmykovosti R10/C 

- epoxidové lepidlo – napr. Ceresit CM 74 – Ultra Pox FIX 
- náterová hydroizolácia dvojzložková – napr. Ceresit CR 166 (vrátane ník pre kotviace 

konštrukcie predeľovacích dráhových pásov) 
- vyspravený podklad opatrený adhéznym mostíkom (napr. Ceresit CD 30) a vysprávkovou 

maltou (napr. systém Ceresit PCC – CD 25) 
- škárovanie bude epoxidovou škárovacou hmotou – napr. Ceresit CE 79 UltraPox Color, 

nakoľko hr. škár je 7 – 8mm je nutné uvažovať so zvýšenou spotrebou škárovacej hmoty 
(cca 1,2kg/m2) 

Úpravu zrealizovať na vstupných schodoch v plytkej vode (zvislé aj vodorovné plochy), 
použiť dostupné tvarovky obkladu – rohy, kúty, schodiskové tvarovky s farebným 
zvýraznením stupňa (farebná kombinácia bledo a tmavomodrá) – úpravy uvedené podrobne 
na v.č. SK-06 Detaily 
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K05 – Dlažba – ochozové pásy po kratších stranách bazéna 
skladba: 
- dlažba keramická 100x200mm hr. 7mm, farebne a materiálovo prispôsobeným 

existujúcemu (bazénový program fy RAKO),  trieda protišmykovosti R10/B 
- epoxidové lepidlo – napr. Ceresit CM 74 – Ultra Pox FIX 
- náterová hydroizolácia dvojzložková – napr. Ceresit CR 166 (vrátane ník pre kotviace 

konštrukcie predeľovacích dráhových pásov) 
- vyspravený podklad opatrený adhéznym mostíkom (napr. Ceresit CD 30) a vysprávkovou 

maltou (napr. systém Ceresit PCC – CD 25)  
- škárovanie bude epoxidovou škárovacou hmotou – napr. Ceresit CE 79 UltraPox Color, 

nakoľko hr. škár je 7 – 8mm je nutné uvažovať so zvýšenou spotrebou škárovacej hmoty 
(cca 1,2kg/m2) 

Úpravu zrealizovať na lemoch kratších strán bazéna v š. cca 515mm, použiť dostupné 
tvarovky obkladu – prelivová hrana – prispôsobiť existujúcemu riešeniu 
 
K06 – Kotviace konštrukcie pre dráhové predeľovacie pásy 
- kotviace konštrukcie pre dráhové predeľovacie pásy – 18ks z nerezovej ocele, rozmeru 

200x100x50mm vrátane háčika na zachytenie pásov 
- osadenie do existujúcich prehĺbených a nových káps pri okraji bazéna 

 
K07 – Zábradlie pri schodisku 
- zábradlie – madlo pri vstupe do bazéna z nerezovej ocele – rúrka 50mm, v. 900mm 
- tvar prispôsobiť existujúcemu na druhej strane bazéna 
- presné rozmery pred výrobou preveriť podľa skutočných rozmerov na stavbe 
- kotvenie je predmetom dodávateľskej dokumentácie 

 
K08 – Štartovacie bloky 
- osadené len na strane v hlbokej vode – 8ks 
- musia spĺňať predpisy slovenskej plaveckej federácie FINA 
- s nastaviteľným track-start 
- referenčná kvalita OSB14 (fa SWISS TIMING) alt. fa MALMSTEN 
- kotvenie zhora k podkladu 
- presný typ štartovacích blokov odsúhlasiť investorom 

 
 

4. ORGANIZÁCIA VÝSTAVBY 
 
Charakteristika staveniska objektu 
Stavenisko sa nachádza v pomerne husto osídlenej časti mesta. 
 
Plochy pre zariadenie staveniska a skládky 
Potrebné plochy sa nachádzajú v mieste stavby. Plochy potrebné pre realizáciu všetkých 
procesov súvisiacich so stavbou sa nachádzajú v bezprostrednom okolí pracoviska. Podľa 
príslušnej práce sa pohybuje potrebná plocha od 0 do cca 50 m2. 

 

Voda, elektrická energia, telefón, soc. zariadenie  
Odber vody a elektrickej energie – bude sa vykonávať priamo z objektu z miesta, ktoré určí 
investor so zabezpečením podružného merania 
Telefonické spojenie  - zabezpečí si dodávateľ  
Sociálne zariadenie – budú použité sociálne zariadenia v objekte – určí investor 
  
Dopravné trasy 
Doprava materiálu bude po miestnych komunikáciách priamo na stavbu.  
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Počet pracovníkov 
Pre realizáciu prác podľa druhu bude potrebné nasadiť 20 až 25 pracovníkov. 
 
Vplyv uskutočňovania stavby na životné prostredie 
Stavba nemá negatívny vplyv na životné prostredie 
 
Všeobecné požiadavky na realizáciu 
Upozorňujeme dodávateľa, že je potrebné dbať v maximálnej miere na bezpečnosť pri práci 
najmä čo sa týka prác vo výškach a prácach s elektrickými zariadeniami. Bezpečnosť pri 
práci musí vychádzať z platných predpisov (viď. kapitola č.6). Taktiež je potrebné realizovať 
stavbu podľa schválených technologických predpisov jednotlivých použitých stavebných 
materiálov.  
 
 
5. ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO 
 
Prehľad odpadov produkovaných pri realizácii stavby dáva rámcovú predstavu o odpadovom 
hospodárstve v tejto fáze prípravy stavby.  
Počas realizácie stavby a jej prevádzky sa predpokladá vznik rôznych druhov odpadov, 
pričom spôsob nakladania s týmito odpadmi musí byť zosúladený s platnými legislatívnymi 
ustanoveniami v oblasti odpadového hospodárstva. Za odpadové hospodárstvo v priebehu 
výstavby bude zodpovedať generálny dodávateľ stavby, ktorý bude plniť všetky povinnosti 
ako pôvodca odpadov.  
Za odpadové hospodárstvo po realizácii stavby bude zodpovedať jej prevádzkovateľ – 
producent odpadu. 
 
Predpoklad vzniku odpadov počas realizácie stavby  
Počas realizácie stavby a jej užívania sa predpokladá vznik odpadov kategórie: ostatný – O, 
a nebezpečný – N (v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z.z. ktorá ustanovuje Katalóg 
odpadov. Druhy odpadov sú uvedené v tabuľke aj s predpokladanými množstvami: 

Skupina 
odpadu  

 
Názov odpadu Kateg. 

Odhad. 
množstvo/ 

t 

15 01 01  obaly z papiera a lepenky O 0,05 

15 01 02 obaly z plastov O 0,02  

15 01 06 zmiešané obaly O 0,03 

17 02 03 plasty O 0,03 

17 04 05 železo a oceľ  O 0,03 

17 09 04 
zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 
17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 

O 3,2 

20 03 01 zmesový komunálny odpad O 0,4 

 
Nakladanie s odpadmi počas realizácie stavby 
Počas realizácie je potrebné nakladať s odpadmi v súlade so zákonom č.79/2015 Z.z. 
o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a v súlade 
s predloženou projektovou dokumentáciou. Je potrebné viesť evidenciu samostatne za 
každý odpad, vzniknuté odpady pri výstavbe je potrebné zahrnúť do  celoročného hlásenia 
o vzniku a nakladaní s odpadmi. 
Počas výstavby musí byť dodávateľom stavby priebežne zabezpečená evidencia vzniku 
a spôsobu zneškodnenia jednotlivých odpadov, z dôvodu preukázania súladu spôsobu 
zneškodnenia odpadov zo stavby s legislatívou. Je vhodné, aby vzniknuté nebezpečné 
odpady boli odvážané zo stavby na zneškodnenie bezprostredne po ich vzniku. V prípade 
dočasného skladovania na stavbe je potrebné zabezpečiť nakladanie s nimi podľa platnej 
legislatívy. V rámci realizácie stavby je vhodné vykonávať triedenie odpadu. 
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Vzniknuté odpady budú uložené v nádobách na to určených, brániacich úniku odpadu (napr. 
kontajneroch, smetných nádobách a pod., použiť napr. katalóg MEVAKO 2001 Brzotín, AJ 
OZAP a pod.). Uskladnené budú na spevnenej ploche tak, aby bol zamedzený prístup 
nepovolaným osobám. Miesto dočasného uskladnenia bude prestrešené. Bude 
zabezpečené ich vhodné zneškodnenie  na vhodnom zariadení v pravidelných intervaloch. 
Napr. na skládke nebezpečného odpadu spoločnosti ASA – nebezpečný odpad, na skládke 
komunálneho odpadu– ostatný odpad. 
Nakladanie s odpadmi po ukončení výstavby 
Po realizácii stavby sa množstvo súčasnej produkcie komunálneho odpadu nezmení, 
nakoľko funkcia a dispozičné riešenie riešených priestorov ostáva nezmenené. 
Zabezpečenie súladu s legislatívou v oblasti odpadového Hospodárstva 
V zmysle platnej legislatívy v oblasti odpadového hospodárstva pôvodcovi odpadov vyplýva 
povinnosť zabezpečiť nasledovné: 

 viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstvách vzniknutých odpadov, ich 
uskladnení, využití alebo zneškodnení v zmysle §19 ods. 1 písm. g/ zákona č. 
79/2015 o odpadoch 

 dodržiavať ohlasovaciu povinnosť o vzniku, množstve, charaktere a nakladaní 
s odpadmi príslušnému orgánu správy v zmysle § 19 ods. 1 písm. h/ zákona č. 
79/2015 o odpadoch 

 využiť vzniknuté odpady ako zdroj druhotných surovín alebo energie vo vlastnej 
činnosti (v prípade možnosti) v zmysle § 19 ods. 1 písm. d/ zákona č. 79/2015 
o odpadoch 

 zabezpečiť zneškodnenie odpadov v súlade s § 19 ods. 1 písm. f/ zákona č. 
79/2015 o odpadoch 
 
 

Ohrozenie životného prostredia pri nakladaní s odpadmi 
Pri nakladaní s odpadmi, ktoré vzniknú počas výstavby objektu a po ukončení výstavby, nie 
je predpoklad ohrozenia životného prostredia, pokiaľ sa budú vzniknuté druhy odpadov 
zhromažďovať a skladovať oddelene na vyčlenenom mieste, kde budú zabezpečené proti 
odcudzeniu, znehodnoteniu a prípadnému úniku do okolia za predpokladu dodržiavania 
prevádzkového poriadku a havarijného plánu vypracovaného pre skladovanie nebezpečných 
odpadov.  

Pôvodca môže zabezpečiť využitie alebo zneškodnenie všetkých druhov odpadov buď 
samostatne alebo prostredníctvom oprávnenej sprostredkovateľskej organizácie, ktorá 
zabezpečí prepravu a zneškodnenie všetkých druhov odpadov na základe platných povolení 
vydaných príslušnými orgánmi štátnej správy. 
 
 
6. BEZPEČNOSŤ PRI PRÁCI A STAROSTLIVOSŤ O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 
 
Stavebné práce musia byť vykonávané v súlade s právnymi a ostatnými predpismi 
na zaistenie BOZP, najmä ustanovení: 

 Zákon NR SR č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 NV SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách 
na stavenisko 

 Vyhláška MPSVaR SR č. 147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti 
na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi 
súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných 
činností 

 Vyhláška SÚBP č. 59/1982 Zb., ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie 
bezpečnosti práce a technických zariadení, ako aj ustanovení ostatných platných 
bezpečnostných predpisov, technických noriem (STN, EN) a Nariadení vlády SR 
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vydaných na zaistenie BOZP a technických zariadení platných v čase realizácie 
predmetnej stavby pri všetkých vykonávaných činnostiach. 

 Stavebné práce musia byť vykonávané podľa „Plánu bezpečnosti a ochrany zdravia 
pri práci“ vypracovaného v zmysle NV SR č. 396/2006 Z.z. ( § 4 odst. 2 písm. b) ešte 
pred zriadením staveniska.  

 Cieľom „Plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci“ je zaistenie bezpečnej práce 
pri zodpovedajúcich hygienických podmienkach pre všetkých zamestnancov 
zhotoviteľa a podzhotoviteľov v priestore staveniska pri dosiahnutí bezpečnej 
realizácie projektu. Zvláštna pozornosť musí byť venovaná preventívnym činnostiam 
na zabránenie výskytu úrazov. Cieľom projektu je tiež zabránenie nehodám 
a realizácia stavby bez výskytu evidovaného pracovného úrazu. 

 Počas realizácie stavebných prác musí zhotoviteľ stavebných prác dodržiavať 
ustanovenia Vyhlášky MŽPSR č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti 
o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických 
požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu 
a orientácie. 

 
 

Zhotoviteľ resp. podzhotovitelia stavebných prác, ako aj všetky osoby zúčastnené 
na stavebných prácach predmetnej stavby musia v plnej miere rešpektovať a dodržiavať 
platné právne predpisy na zaistenie BOZP. 
Zhotoviteľ stavebných prác je zodpovedný a povinný za správne a sústavné zisťovanie 
nebezpečenstiev a ohrození, posudzovať riziko a vypracovať písomný dokument o posúdení 
rizika pri všetkých pracovných činnostiach a okamžité prijatie adekvátnych opatrení 
(technických, organizačných, OOPP) na zaistenie BOZP. 
V nadväznosti na hodnotenie rizík dodávateľ stavebných prác zodpovedá za pridelenie 
účinných osobných ochranných pracovných prostriedkov zamestnancov v zmysle NV SR č. 
395/2006 Z.z.. 
Hranice staveniska musia byť viditeľne označené, stavenisko musí byť ohradené. Vstup 
na stavenisko budú mať len vozidlá a mechanizmy zhotoviteľa riadne označené s povolením 
vstupu. To isté bude platiť aj pre pohyb osôb po stavenisku. 
Pred začiatkom prác na realizácii stavby musia byť všetci pracovníci poučení 
o ochrane zdravia a bezpečnosti práce na stavenisku. 
 
 
7. ZÁVER 
 
Pred započatím stavebných prác je potrebné prizvať projektanta v rámci autorského dozoru 
k prejednaniu konkrétnych detailov na objekte, resp. upraviť realizačný projekt vrátane 
detailov podľa skutočností zistených, príp. zmenených od spracovania projektu.  
 
Pri realizácii stavby dodržiavať všetky technologické predpisy výrobcov pre vykonávané 
práce. Všetku dodávateľskú dokumentáciu pred výrobou predložiť na schválenie 
projektantovi. Presný typ obkladov, dlažby je nutné odsúhlasiť investorom a projektantom. 
 
 
 
 
V Žiline, 04/2017      Vypracovala : Ing. Škodová 
 
 
 

PRÍLOHY: 
Príloha č. 1  Záznam zrealizovaných sond 


