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Technická správa: 
 

      k projektovej dokumentácii vykurovania pre stavbu: „Výmena vykurovacích telies 

v administratívnej budove na ulici Veľká Okružná 1314/31“, Veľká Okružná 1314/31 Žilina, 

investor: Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina 

 

Úvod: 

 

     Projektová dokumentácia je vypracovaná v súlade s platnými STN. Pri jej vypracovaní sa 

vychádzalo z údajov a požiadaviek investora . 

     Projekt je spracovaný v rozsahu potrebnom pre realizáciu, nenahrádza však potrebnú 

konštrukčno – dodávateľskú dokumentáciu v riešení detailov, ktorú si je povinný zabezpečiť 

vybraný dodávateľ v rámci svojej dodávky. Je spracovaný na základe získaných podkladov. 

     Poznámka: nastavenie trvalej regulácie termostatických radiátorových ventilov nie je 

možné z dôvodu neposudzovania celej vykurovacej sústavy v tomto projekte, preto bude 

nutné zaregulovanie korigovať skusmo v rámci vykurovacej skúšky. 

 

 

VYKUROVANIE - Klimatické údaje a ukazovatele: 

 

podľa STN 730540 a STN EN12831 

 - miesto:                                                               Žilina 

 - najnižšia vonkajšia teplota:                               -15°C 

 - priemerná vonkajšia teplota:                              2,7°C 

 - počet vykurovacích dní:                                    232 dní 

 

Vykurovacie telesá: 
 

       Na základe výpočtu tepelných strát riešených miestností sú v  objekte navrhnuté: 

 

- vykurovacie oceľové doskové telesá napr. KORAD (VSŽ Košice) typu 

Kompakt, ktoré  sú dodávané pre pripojenie jednostranné, budú použité 

namiesto zdemontovaných článkových a doskových vykurovacích telies, spolu 

s vykurovacími telesami sa zdemontujú aj príslušné armatúry a potrubie 

v rozsahu pre inštaláciu nových vykurovacích telies. 

 

       Vykurovacie telesá typu Kompakt sa na prívodnom potrubí opatria termostatickými 

novými ventilmi napr. HERZ TS-90-V s termostatickými hlavicami napr. HERZ-Design Mini 

a na vratnom potrubí novým radiátorovým šróbením napr. HERZ RL-1. 

        Umiestnenie vykurovacích telies je v súlade s požiadavkami  investora. 

 

Rozvod potrubia: 

 

    Na rozvod vykurovacej vody pre vykurovacie telesá  je použité potrubie oceľové bezošvé 

mat.11353.1, ktoré sa napojí na existujúce potrubie. 

       Rozvodné potrubie je vedené pod stropom, nad podlahou, pri stene k jednotlivým 

stúpačkám a v stenách na jednotlivých poschodia a je upevnené   na typových závesoch v 

sklone 0,3%.  
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 Nátery: 
          

        Nátery potrubia sa vykonajú po očistení na všetkých novoinštalovaných oceľových 

rozvodoch a na upevňovacích prvkov potrubia.  

 

Nátery sú syntetické:                                                

                                                       Nezaizolované časti        - 1x základný náter 

-  2x vrchný náter 

 

Skúšky zariadenia: 

 

       Pred uvedením do prevádzky je nutné každý vykurovací systém prepláchnuť pri 

otvorených armatúrach a demontovaných čerpadlách a filtroch. Po hrubom prepláchnutí 

pokračuje preplach obehovými čerpadlami do stavu čistej vody. Počas preplachu sa neustále 

po 8 hodinách kontrolujú výmenné vložky filtrov. Bude potrebné vykonať aj konečné 

nastavenie jednotlivých čerpadiel na základe skutočných tlakových odporov a hmotnostných 

prietokov vykurovacej vody. Po odskúšaní jednotlivých vykurovacích systémov sa rozvodné 

potrubia opatria syntetickým náterom a určené úseky aj tepelnou izoláciou. 

 

Skúška tesnosti :  

 

       Zariadenie sa natlakuje vodou max. do 50 0C na úroveň prevádzkového pretlaku. Po 

napustení systému a dosiahnutí príslušného pretlaku sa vykoná prehliadka celého zariadenia, 

to znamená všetkých spojov, armatúr a pod., u ktorého sa nesmú prejavovať viditeľné 

netesnosti. V zariadení sa udržuje určený pretlak 6 hodín, po ktorých sa vykoná nová 

prehliadka. Výsledok sa považuje za úspešný, ak sa pri tejto prehliadke neobjavia netesnosti. 

Výsledok skúšky sa zapíše do stavebného denníka. Skúška sa vykonáva v prítomnosti 

investora, dodávateľa a projektanta. 

 

Skúšky prevádzkové :  

 

       Pri prevádzkových skúškach je nutné vykonať skúšky dilatačné a vykurovacie – 

funkčné.  

       Dilatačné skúšky sa vykonajú pred zaizolovaním potrubia. Teplonosná látka sa ohreje 

na najvyššiu teplotu a potom sa nechá vychladnúť na teplotu okolitého vzduchu. Potom sa 

postup ešte raz opakuje. Ak sa zistia po podrobnej prehliadke skúšky zariadenia, resp. iné 

závady, je nutné skúšku po oprave opakovať. Ďalej sa skontroluje upevnenie potrubia, stav 

kotiev a skrutiek. 

       Pri vykurovacej skúške sa kontroluje spôsob zapojenia, rovnomerný ohrev rozvodov. 

Vykurovacia skúška, vzhľadom k výkonu jednotlivých zdrojov tepla, bude trvať 72 hodín, 

počas ktorej sa dodržiavajú normálne prevádzkové podmienky a záťaže skúšaného zariadenia. 

       Výsledky skúšok sa zapíšu do stavebného denníka a protokolov.  

 

Bezpečnosť práce: 

 

        Pri realizácii stavby treba dodržovať zásady bezpečnosti práce v zmysle vyhlášky č. 147 

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky z 5. júna 2013, ktorou sa 

ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach 

a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých 

pracovných činností. Investor musí zabezpečiť pred zahájením stavby vypracovanie plánu 
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bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa § 4 odst. 2 písm. b. Naradenia vlády SR o 

minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko. 

 

       Podľa §4, ods. 1  Zákona NR SR č.124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri 

práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákon NR SR č. 309/2007, ktorým sa zákon 

č.124/2006 Z.z. mení a dopĺňa, súčasťou projektov a pracovných postupov musí byť 

vyhodnotenie neodstrániteľných nebezpečenstiev a neodstrániteľných ohrození, ktoré 

vyplývajú z navrhovaných riešení v určených prevádzkových a uživateľských podmienkach, 

posúdenie rizika pri ich používaní a návrh opatrení proti týmto nebezpečenstvám a 

ohrozeniam.  

 

       Zoznam neodstrániteľných rizík v zmysle zákona 124/2006 a jeho doplnkov: Zanedbaním 

použitia osobných ochranných pracovných prostriedkov, pádom, vymrštenie predmetov, strata 

stability/prevrátenie stroj. zariadenia, mechanické, elektrické a tepelné ohrozenie pri 

neopatrnom pohybe.  

 

       Zariadenie je navrhované v súlade s platnou legislatívou, ich nedodržaním vznikajú 

ohrozenia. Operácie a postupy sú z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci bezpečné 

a neprinášajú zvláštne riziká, pokiaľ sú na pracovisku dodržované všetky základné zásady 

stanovené normami a vyhláškami uvedenými v predchádzajúcich statiach ako i zásady 

bezpečnosti práce, manipulácie, inštalácie stanovené výrobcami jednotlivých zariadení, ktoré 

sú súčasťou zariadenia. 

       V tejto fáze poznania  technológie nie sú spracovateľovi tejto PD známe žiadne ďalšie 

neodstrániteľné nebezpečenstvá a neodstrániteľné ohrozenia, z hľadiska bezpečnosti a 

zdravia pri práci, ktoré by vyplývali z jej riešení. Investor je povinný sústavne po realizácii 

možné nebezpečenstvá sledovať, evidovať, vyhodnocovať a prijímať opatrenia na ich 

obmedzenie alebo úplnné eliminovanie. 

 

    V Žiline, júl 2018                                                           Vypracoval: Ing. Šupej Ľubomír 

 


